

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Salute



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

STRUTTURA PROPONENTE: UOC Sviluppo e gestione dei progetti sanitari

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, del "servizio di ingegneria e architettura relativo al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per l'Intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – AQ1 - Palermo H - Appalto Integrato CUP: F97H21011580006"- PNRR - M6.C1-1.1 Case della comunità e presa in carico della persona Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU. Approvazione RdO n. 6337518 Me.P.A. di Acquisti in rete. Decisione a contrarre. Presa d'atto aggiudicazione servizio Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione

L'Estensore: LUCA PUCCIO

Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il presente provvedimento si compone di
n.0 pagine di cui n.0 pagine di allegati

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppa Barreca

**UOC Sviluppo e gestione dei progetti
sanitari**

Ing. SALVATORE FALLETTA

Importo	Anno	Tipo	Numero Conto	Descrizione Conto
VISTO CONTABILE <i>NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità.</i> Il Funzionario UOC Bilancio e Programmazione			CAPIENZA C.E.: PREVISIONALE Il Dirigente/Funzionario UOS Budgeting e Reporting	
Il Direttore U.O.C. Bilancio e Programmazione Dott. Giovanni Taverna			Il Direttore UOC Controllo di Gestione Dott. Salvatore Bellomo	

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Ignazio Del Campo

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Antonino Levita

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Alberto Firenze

Il Direttore Generale, nominato con D.P. n. 02/Serv.1°/S.G. del 08/01/2026, coadiuvato ai sensi dell'art.7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Ignazio Del Campo, Direttore Amministrativo e dal Dott. Antonino Levita, Direttore Sanitario, adotta la seguente deliberazione:

**Il Direttore f.f. dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale
su proposta del Dirigente e RUP Arch. Giuseppa Barreca**

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ha istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Governo, trasmesso il 30 aprile alla Commissione Europea e definitivamente approvato il 13 luglio 2021, con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo, comprende, fra le 6 Missioni in cui è suddiviso, la Missione numero 6, dedicata alla Salute;
- al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dal PNRR, il legislatore ha previsto le procedure semplificate di cui alla Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, contenente, tra l'altro, misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle stesse, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie avrebbe potuto compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR nonché del PNC;
- con decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 è stata determinata la ripartizione programmatica delle risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e del "Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari" (PNC), destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della Salute, a favore dei Soggetti Attuatori, ossia di Regioni e Province autonome;
- con il D.A. n. 406 del 26/5/2022, l'Assessore della Salute della Regione Siciliana, in aderenza ai contenuti dello Statuto Regionale, avendo particolare riguardo soprattutto agli articoli 9 e 20, ha approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione, che è composto, tra l'altro, da 750 Schede intervento, nelle quali sono riportate le informazioni anagrafiche e finanziarie di ciascun intervento, le relative modalità attuative, il cronoprogramma e le *milestone* e i *target* stabiliti;
- in data 30.05.2022 è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) da parte del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Siciliana, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 - Componenti 1 e 2 - e dal PNC - di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 2, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, di competenza della Regione Siciliana, sulla scorta del relativo POR;
- fra gli obiettivi regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana, si riscontrano precisi *Targets* e *Milestones* per la realizzazione delle Case della Comunità (CdC.) e Ospedali di Comunità (OdC);
- in merito alla *governance*, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale "Amministrazione Centrale titolare dell'investimento" ("*Amministrazione Titolare*"), secondo la definizione datane dall'articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108;
- i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati, definiti Soggetti Attuatori Esterni;
- con il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 564/GAB del 28/07/2022, gli Enti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) sono autorizzati, per la predisposizione di puntuali provvedimenti amministrativi di delega, allo svolgimento di specifiche attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in base alla relativa competenza territoriale ed, altresì, viene nominato l'Ing. Massimiliano Maisano quale Referente Unico della Regione Siciliana;
- in forza del D.A. n. 669 del 29.07.2022 dell'Assessorato della Salute della regione siciliana – DPS, l'ASP di Palermo è delegata, in qualità di "Soggetto attuatore esterno", a svolgere le attività relativamente ai 108 interventi di propria competenza territoriale inseriti nel POR. e, nello specifico: **n.39 "Case della comunità e presa in carico della persona"; n.12 "Centrali Operative Territoriali**

(COT)”; n.10 “**Ospedali di Comunità**”; n.12 di “**Digitalizzazione DEA di I e II livello**”; n.34 “**Grandi apparecchiature**”; n.1 “**Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile**”, a valere sul PNRR;

- al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile al Soggetto Attuatore e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, commi 1 e 6-quater del D.L. n. 77/2021, come modificato dall’art. 14, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13;
- Invitalia S.p.A., quale Centrale di Committenza, a seguito dell’espletamento di relativa procedura di gara aperta, ha proceduto ad aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali suddivisi in tre lotti geografici, ciascuno dei quali ripartito in massimo tre sub-lotti prestazionali;
- con Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Palermo n. 123 del 03.02.2022 sono stati nominati i RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei diversi interventi secondo le distinte linee PNRR;
- con Delibera del Commissario Straordinario dell’ASP di Palermo n. 354 del 15.03.2023 sono stati approvati gli atti relativi ai progetti di fattibilità tecnica ed economica, redatti ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 50/2016, degli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia dell’immobile oggetto di intervento;
- con Delibera n. 00069 del 21.01.2025 è stata nominata RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Arch. Giuseppa Barreca, tra l’altro, in sostituzione del precedente, Ing. Salvatore Falletta, dell’intervento relativo alla **CdC di San Giuseppe Jato** in oggetto, per la linea M6.C1-1.1 “Case della comunità e presa in carico della persona”;
- con le Delibere del Commissario Straordinario n. 403, 404 del 24.03.2023 n. 423 del 27.03.2023 e n. 462 del 29/03/2023 è stata autorizzata l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA per l’attuazione degli interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per gli interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione edilizia d’immobili ricadenti nei distretti sanitari dell’ASP di Palermo compresi nell’ambito delle linee di finanziamento: **C1-1.1** “Case della comunità e presa in carico della persona (CdC)”, **C2-1.2** “Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile (OSS)” e **C1-1.3** “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia Ospedali di comunità (OdC)”;
- che con **provvedimento n. 0217798 del 25.07.2023** l’Agenzia Nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. INVITALIA ha approvato la proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di lavori **SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2 - APPALTO INTEGRATO AQ 1 lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04)** per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità e ospedali sicuri per la Regione Siciliana;
- gli interventi in oggetto ricadono nell’ambito di applicazione del richiamato decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 e, in particolare, all’interno del lotto dell’Accordo Quadro denominato *Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co. 5, del D.L. n. 77/2021 oppure per i Soggetti Attuatori Esterni in possesso del progetto definitivo lo svolgimento delle prestazioni relative all’appalto integrato sulla base dello stesso, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti*, e sono relativi tra l’altro alla realizzazione di una Casa di Comunità all’interno di un immobile di proprietà dell’ASP di Palermo, sito nel Comune di **S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – AQ1 - Palermo H - Appalto Integrato CUP: F97H21011580006**.

Dato atto che:

- l’intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di **S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – CUP: F97H21011580006**, è stato inserito nel lotto

geografico A (PA-AG) **Cluster AQ1 - PALERMO - H** e pertanto è stato richiesto il CIG derivato per l'appalto specifico **A010C954E4** derivandolo dal CIG padre **97473610C3** dell'accordo quadro;

- il **Cluster AQ1 – Palermo - H**, dell'intervento in oggetto **Accordo Quadro 1 - SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 2**, è stato aggiudicato in favore dell'**O.E. ACREIDE CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.**, con sede legale in Zola Predosa (BO), via Michelangelo Buonarroti n. 54/1, Codice fiscale e Partita IVA 03811731201, capitale sociale € 10.000,00, numero di iscrizione 03811731201 nel Registro delle Imprese di Bologna, indirizzo mail: protocollo@consorzioacreide.it, pec: acreideconsorziostabile@pec.it, con **ribasso percentuale unico pari allo 21,98000%**;
- l'**O.E. ha indicato** negli atti di gara e nell'**Ordine di Attivazione (ODA) n. 27**, oltre che nel **Contratto Specifico**, la **redazione del Progetto esecutivo al gruppo di progettazione** formata da:
 - **Capogruppo: “GPA SRL”**, con sede in via Giovanni Da San Giovanni n. 87, 52027 San Giovanni Valdarno (AR), C.F. e partita IVA n. 01315880516;
 - **Progettisti indicati: Officine 18 Società di Ingegneria Società Cooperativa**, con sede in via Alagon n. 6/b, 09127 Cagliari, P.iva/c.f. 03769120928;
- relativamente all'intervento riguardante la **CdC di San Giuseppe Jato (PA)**, Via Macello n.2 - Distretto Sanitario 41” **CUP: F97H21011580006 - C.I.G. Accordo Quadro 97473610C3**:
 - è stato richiesto il **CIG** derivato del **Contratto Specifico A010C954E4**, derivandolo dal CIG padre dell'Accordo Quadro 97473610C3;
 - in data 26/09/2023 è stato sottoscritto l'**Ordine di Attivazione (ODA) n. 27** registrato al protocollo ASP Palermo n. 327049/2023 del 27/09/2023;
 - in data 11/10/2023 è stato sottoscritto il **Contratto Specifico**, registrato in pari data al numero di **repertorio 74** e acquisito al protocollo ASP Palermo n. 365346/2023 del 19/10/2023;
 - in data 27/09/2023 è stato sottoscritto dal RUP precedente, Ing. Salvatore Falletta, e dall'O.E. il **Verbale di Consegna** per l'immediato **avvio della progettazione esecutiva** registrato al prot. ASP Palermo n. 327909/2023 del 27/09/2023;
 - in data 11/10/2023, l'**ADDENDUM n. 1 all'Ordine di Attivazione n. 27** del 26.09.2023;
- in data **10.02.2025** è stato trasmesso da parte dell'O.E. il Progetto Esecutivo e con **nota prot. ASP n. 80622/2025 del 13/02/2025** è stata indetta **Conferenza dei Servizi** ex art. 5 della LR. 12/2011, come modificata dalla L.r. 12/2023, ed art. 14 c. 2 ed art. 14 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. coordinata con l'art. 18 della L.r. 7/2019 in forma semplificata e in modalità asincrona, al fine di acquisire tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati sul Progetto Esecutivo dei **“Lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile di proprietà dell'ASP di Palermo sito nel Comune di San Giuseppe Jato (PA), Via Macello n.2 - Distretto Sanitario 41 - F97H21011580006 - C.I.G. Accordo Quadro 97473610C3**, da parte degli Enti e delle strutture competenti;
- allo scadere del termine prestabilito, valutati i pareri resi dagli Enti ed Autorità, è stato stilato dal RUP il **Verbale di chiusura della Conferenza** dei Servizi Decisoria **redatto in data 08.05.2025** e acquisito al protocollo **ASP Palermo n. 235971/2025 del 08.05.2025**.

Considerato che:

- nell'ambito degli Accordi Quadro aggiudicati da Invitalia, ciascun lotto geografico ricomprende all'interno dei 3 sub-lotti prestazionali anche il *servizio di verifica della progettazione di cui all'articolo 26 del Codice dei Contratti* (nella fattispecie Accordo Quadro 1 - SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 1 – SERVIZIO DI VERIFICA);
- l'attività di verifica è stata effettuata ai sensi dell'articolo (ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n.36 del 31/03/2023), dal **gruppo di verifica GIAMBERARDINO S.r.l.**, con sede in Via Cerrani n.27 - 66010 PRETORO (Chieti), pec giamberardino@postecert.it, in contraddittorio con i progettisti incaricati alla redazione del Progetto Esecutivo;

- che è stato emesso il **Rapporto di Verifica Finale con Esito del Controllo Tecnico Positivo con riserva** in quanto come riportato “.....è stata raggiunta una buona attendibilità tecnica del progetto esecutivo, ma restano aperti rilievi classificati non conformità”;
- che per effetto dei rilievi posti dal gruppo di verifica e che non hanno ricevuto adeguato trattamento durante il corso del Servizio di Verifica gli stessi sono stati gestiti dal RUP prima dell’inizio dei lavori, data l’estrema urgenza finalizzata alla conclusione del servizio e per il raggiungimento dell’obiettivo di rispettare i termini di *Targets* e *Milestones* dettati dal PNRR, come specificato nel **Verbale di Validazione** redatto in data 27/10/2025 acquisito al **Protocollo ASP Palermo n. 536272/2025 del 27/10/2025**;
- con la **Delibera del Direttore Generale ASP Palermo n. 001578 del 05.11.2025** è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo per i “*Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – AQ1 - Palermo H - Appalto Integrato CUP: F97H21011580006*”;
- tutte le clausole riportate nel Disciplinare di Incarico, approvato con il presente atto, sono da considerarsi essenziali.

Rilevato che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, sono di seguito elencati:

- l’appalto consiste nell’affidamento del suddetto **incarico professionale di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione**, al fine di effettuare la consegna e l’esecuzione dei *Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – AQ1 - Palermo H - Appalto Integrato CUP: F97H21011580006*”, nell’ambito degli interventi inseriti nel PNRR di cui l’ASP di Palermo è soggetto attuatore esterno;
- l’appalto in parola dovrà essere contabilizzato e rendicontato, in via analogica e prudenziale, secondo la linea di finanziamento PNRR per i lavori in oggetto, con relativi CUP, CIG, fatture, ecc.;
- si procederà, in ragione della stringente tempistica legata ai *target* e *milestone* del PNRR nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, con la consegna in urgenza sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17 del D. Lgs. 36/2023, nelle more della definizione di tutte le procedure amministrative legate al completamento della procedura sulla piattaforma telematica Me.P.A., fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela dell’Amministrazione in attesa della efficacia dell’aggiudicazione;
- la procedura ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e, segnatamente, nell’alveo delle procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e, in particolare, ai servizi di importo inferiore ad € 140.000,00;
- quantificata la spesa per l’affidamento del servizio di **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione** in oggetto per l’intervento relativo alla CdC, di cui al **CUP F97H21011580006**, in € 34.358,44 per le prestazioni professionali, spese e oneri accessori, oltre € 14.058,74 per Somme a disposizione dell’Amministrazione, quali imprevisti, spese tecniche, oneri previdenziali e IVA che saranno imputati sul conto 1.01.02.10.30 denominato “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”;
- l’individuazione dell’Operatore Economico avviene in maniera diretta, nel rispetto del principio di rotazione e di raggiungimento del risultato, ex art. 49 del D.Lgs. 36/2023;
- si farà ricorso al mercato elettronico Me.P.A. gestito da Consip-MEF, ai sensi degli artt. 25 e 88 del D.lgs. 36/2023;
- il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell’art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, *mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi*

elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- la durata dell'appalto è collegato e connesso all'esecuzione dei relativi lavori PNRR;
- ai sensi dell'art. 53, commi 1 e 4 del D. Lgs. 36/2023, non viene richiesta né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva anche in considerazione dell'importo sotto soglia, della tipologia e natura della prestazione nonché del miglioramento del prezzo di aggiudicazione che verrà richiesto all'O.E. in sede di formalizzazione dell'incarico sulla piattaforma Me.P.A. – Acquisti in rete;
- l'appalto prevede l'applicazione di penali, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, per eventuali ritardi a carico dell'Operatore Economico, nella misura al'1 per mille del corrispettivo contrattuale e fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale stesso;
- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'affidamento o di prorogarne la data senza che l'Operatore Economico possa vantare alcuna pretesa al riguardo;

Dato atto che:

- il personale tecnico dell'U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* risulta, ampiamente, impegnato nello svolgimento di numerosi altri compiti relativi alle procedure nell'ambito di progetti a destinazione vincolata (PNRR, PSN, PoFESR, ecc ...) con scadenze e raggiungimento di obiettivi tali da non consentire l'assunzione del ruolo di **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)**;
- i restanti tecnici in servizio presso questa Amministrazione risultano, come da ricognizione interna, impegnati in molteplici attività tali da non consentire loro di ricoprire le funzioni di CSE per l'intervento in oggetto;
- con **nota prot. n. 0571031 del 12.11.2025** è stato chiesto, all'O.E. **Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818, la **disponibilità a svolgere l'incarico del servizio in oggetto** e a offrire, dopo essere stato invitato sulla piattaforma telematica MePA – Acquisti in rete, un ribasso sull'importo calcolato secondo la parcella allegata e applicato alle sole spese generali, in ossequio all'art. 8 co. 2) del D.lgs. 36/2023 (Equo Compenso) e alla L. n. 49 del 21.04.2023;
- con **nota prot. n. 0575888 del 14.11.2025** l'Ing. **Riccardo Cangelosi** ha trasmesso la propria disponibilità nei termini sopra indicati;
- con nota prot. n. 0592964 del 25.11.2025, in ragione della stringente tempistica legata ai target e ai milestone del PNRR, nonché al raggiungimento degli obiettivi, si è proceduto a consegnare il servizio in parola, in urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 225 comma 8 D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 8, comma 1, lett. a) L. 120/2020;
- con nota prot. n. 0273035 del 25.05.2026, il RUP ha nominato quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento il Dott. Luca Puccio, già in servizio presso l'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale;
- in data 25.05.2026 si è provveduto alla pubblicazione, sul Me.P.A., della RdO n. 6337518 per procedere all'affidamento in oggetto, unitamente, ai seguenti allegati, alternativamente, da compilare, da firmare per accettazione e/o da consultare:
 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni allegate;
 - DGUE elettronico;
 - Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”;
 - Richiesta di disponibilità;
 - Dichiarazione disponibilità;
- **l'importo posto a base d'asta ammonta ad € 34.358,44** oltre Iva ed escluso oneri previdenziali;

- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato per giorno 03.06.2026, ore 09:30;
- l'offerta economica richiesta è espressa in percentuali a ribasso;
- nella seduta del 03.06.2026, giusto verbale n. 1 di pari data, il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, dopo essersi accertato dell'offerta da parte dell'O.E. invitato, ha proceduto all'apertura della busta amministrativa e all'esame della documentazione ivi contenuta, che è risultata essere regolare e corretta, eccezione del DGUE, per il quale si è attivato soccorso istruttorio per l'integrazione richiesta, ai sensi dell'art. 101, comma 1, D. Lgs. 36/2023, da riscontrare entro e non oltre lunedì 08 giugno 2026;
- con verbale n. 2 del 05.06.2026, dapprima, effettuato l'accesso nella relativa area "Comunicazioni" della RdO 6337518, si è riscontrato che l'O.E. **Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818 ha integrato quanto richiesto, che è risultata essere regolare e corretta, pertanto, si è ammesso il predetto Operatore Economico offerente alla fase successiva di apertura della busta economica.
- Con medesimo verbale n. 2, dall'esame della documentazione economica, si è altresì riscontrato che l'O.E. ha formulato la propria **offerta in percentuali al ribasso del valore pari al 5% da applicare alle sole spese generali**, in ossequio all'art. 8 co. 2) del D. Lgs. 36/2023 (Equo Compensio) e alla L. n. 49 del 21.04.2023
- per l'affidamento del servizio di **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)** per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel **Comune di S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – AQ1 - Palermo H - Appalto Integrato CUP: F97H21011580006**, al netto del ribasso su indicato è stato redatto il seguente Quadro Economico:

Comune di SAN GIUSEPPE JATO (PA) QUADRO ECONOMICO - SERVIZIO DI INGEGNERIA				
Spese tecniche del servizio		Ribasso	Importo prestazione	Importo prestazione
a.1	CSE - corrispettivo prestazione		€ 27.496,37	€ 27.496,37
a.2	CSE - Spese ed oneri accessori	5,00%	6.862,07	€ 6.518,97
			€ 34.358,44	€ 34.015,34
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti ex art.5 c.2 dell'Allegato I.7 D. Lgs. 36/23 (=10%)			€ 3.401,53
b.2	spese tecniche art. 45 D.Lgs. 36/23 per incentivi personale interno (80% del 2%)			€ 549,74
b.3	Irap su incentivi (8,5% di b.2)			€ 46,73
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.	su a.3 + a.4			€ 1.360,61
IVA				
d.1	22% su totale a+c			€ 7.782,71
d.2	22% su b.1			€ 748,34
SOMMANO				€ 13.889,66
TOTALE a+b+c+d				€ 47.904,99

- che l'O.E. ha caricato correttamente tutta la documentazione richiesta sul portale e sono stati effettuati i controlli di rito sulle dichiarazioni rese;
- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG BBEEF03E2E**, direttamente dall'applicativo "Anac form" del portale Me.PA.

Rilevato che è stato:

- verificato che l'operatore economico aggiudicatario, **Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818, ha regolarmente sottoscritto il Patto di Integrità, le clausole di *Pantouflage*, il Codice di Comportamento di

questo Ente, le dichiarazioni di impegno e di possesso dei requisiti, anticorruzione, antiriciclaggio; nonché la dichiarazione ai sensi dell'art. 2359 del c.c.; di presa visione e accettazione codice di comportamento; del titolare effettivo di persona giuridica; di tracciabilità dei flussi finanziari; di assenza di conflitti di interesse, di monitoraggio dei rapporti con l'ASP, di conformità ai principi DNSH; nonché compilato il DGUE elettronico;

- verificata la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. 36/2023 del suddetto O.E. offerente, tramite Certificato del Casellario Giudiziale n. 3577020/2026/R, rilasciato dal Ministero della Giustizia Sistema Informativo del Casellario e acquisito mediante accesso al FVOE nella piattaforma;
- verificata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 94, comma 6 e art. 95, comma 2 del D. Lgs. 36/2023 dell'O.E. in parola, mediante certificato di regolarità fiscale relativo all'operatore economico, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accesso al FVOE nella piattaforma *online*;
- verificata la regolarità contributiva dell'**O.E. Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818, mediante **certificato INARCASSA prot. n. 0926971.08-06-2026**;
- verificata la regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della Deliberazione ANAC n. 157/2026 e successivi aggiornamenti.

Atteso che il contratto sarà stipulato secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e, in particolare, trattandosi di affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Considerato che:

- qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, può imporre all'O.E. l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- trova applicazione l'art. 120, comma 10 del D. Lgs 36/2023 anche con riguardo alle proroghe;
- la somma relativa all'affidamento in parola trova la necessaria copertura finanziaria a valere sul conto 1.01.02.10.30 denominato "*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*";
- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/7/0** e la relativa sub autorizzazione **UA_PNRR/2026/7/4** dell'importo *de quo*;

Dato atto, altresì, che, il Direttore F.F. della U.O.C. *Sviluppo e Gestione di Progetti Sanitari – Ufficio speciale*, che propone il presente provvedimento, redatto su proposta del RUP Arch. Giuseppa Barreca, sottoscrivendolo, si attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione".

PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate che costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii., che si intendono qui integralmente trascritte, e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

1. di approvare:

- le risultanze della **RdO n. 6337518**, indetta sul Me.P.A., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 avente ad oggetto l'Affidamento del servizio di ingegneria e architettura dell'attività di **Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione**, per l'*Intervento di*

ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel **Comune di S. Giuseppe Jato (PA) - Distretto Sanitario 41 – AQ1 - Palermo H - Appalto Integrato CUP: F97H21011580006**”, Finanziato dall'Unione Europea - *Next Generation EU* nell'ambito del PNRR, M6.C1- 1.1, in favore dell'O.E. **Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818;

- il seguente Quadro Economico, depurato del **ribasso d'asta pari al 5,00% sulle spese generali**, per l'**Affidamento del servizio di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione per la ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in CdC dell'immobile sito nel comune di S. Giuseppe Jato (PA), - Distretto Sanitario n. 41 ” CUP: F97H21011580006**:

Comune di SAN GIUSEPPE JATO (PA) QUADRO ECONOMICO - SERVIZIO DI INGEGNERIA				
Spese tecniche del servizio		Ribasso	Importo prestazione	Importo prestazione
a.1	CSE - corrispettivo prestazione		€ 27.496,37	€ 27.496,37
a.2	CSE - Spese ed oneri accessori	5,00%	6.862,07	€ 6.518,97
			€ 34.358,44	€ 34.015,34
Somme a disposizione dell'amministrazione				
b.1	Imprevisti ex art.5 c.2 dell'Allegato I.7 D. Lgs. 36/23 (=10%)			€ 3.401,53
b.2	spese tecniche art. 45 D.Lgs. 36/23 per incentivi personale interno (80% del 2%)			€ 549,74
b.3	Irap su incentivi (8,5% di b.2)			€ 46,73
Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi (4%)				
c.	su a.3 + a.4			€ 1.360,61
IVA				
d.1	22% su totale a+c			€ 7.782,71
d.2	22% su b.1			€ 748,34
SOMMANO				€ 13.889,66
TOTALE a+b+c+d				€ 47.904,99

2. di prendere atto che:

- che l'O.E. ha caricato correttamente tutta la documentazione richiesta sul portale e sono stati effettuati i controlli di rito sulle dichiarazioni rese;
- per la procedura in oggetto è stato richiesto il **CIG BBEEF03E2E**, direttamente dall'applicativo “Anac Form” del portale Me.P.A.;

3. di aggiudicare l'Affidamento diretto per il servizio in parola all'O.E **Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818, per l'importo totale pari a **€ 43.158,66** di cui **€ 34.015,34** corrispondente al **servizio di CSE**, ed **€ 9.143,32** corrispondente all'importo relativo alla cassa previdenziale e alla corrispondente IVA, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

4. di quantificare la spesa per l'affidamento del **servizio di CSE** in oggetto per l'intervento relativo alla CdC, di cui al CUP **F97H21011580006**, in **€ 34.015,34** per prestazioni professionali, oltre **€ 13.889,66** per Somme a disposizione dell'Amministrazione, oneri previdenziali e IVA, che saranno imputati sul conto 1.01.02.10.30 denominato “*immobilizzazioni materiali in corso e acconti*”;

5. di prendere atto che:

- è stata presa l'autorizzazione generale sul sistema **AREAS 206, UA_PNRR/2026/7/0** e la relativa sub autorizzazione **UA_PNRR/2026/7/4** per la procedura di **affidamento del servizio del Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione**, relativamente all'intervento della CdC;
- di dover anticipare su bilancio aziendale la **somma necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura**, relativi alla linea di intervento M6. C1 -1.1 “*Case di Comunità e presa in*

carico della Persona”, per l’importo totale complessivo del **Quadro Economico** è di € **47.904,99**, comprensivo di cassa previdenziale, IVA, imprevisti e per l’incentivo funzioni tecniche ed Irap salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;

- è stata verificata la regolarità contributiva dell’**O.E. Ing. Riccardo Cangelosi**, P. IVA 02125990818, mediante **certificato INARCASSA prot. n. 0926971.08-06-2026**;
 - gli originali relativi alla presente procedura sono custoditi presso l’U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei progetti Sanitari*;
6. **di ritenere** quantificata la somma pari ad € 549,74 in favore dei dipendenti ASP destinatari degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. 36/2023, come indicato nel suddetto Quadro Economico;
 7. **di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenziali alla presente deliberazione;
 8. **di notificare**, per mezzo della segreteria della UOC Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale il presente atto:
 - a. al RUP, Arch. Giuseppa Barreca;
 - b. al Collegio Sindacale;
 - c. all’UOC Bilancio e Programmazione;
 - d. al CSE, Ing. Riccardo Cangelosi, riccardo.cangelosi@ingpec.eu;
 9. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva;
 10. **di provvedere** ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023, in ossequio ai principi di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. alla pubblicazione della presente deliberazione nel proprio sito www.asppalermo.org alle previste sezioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s’intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s’intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente.