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PREMESSA

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, con
sede in Palermo via Giacomo Cusmano 24, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati
dal PNRR ed il contenimento dei tempi previsti dai cronoprogrammi,
RENDE NOTO

che intende procedere alla formazione di un elenco qualificato di professionisti che verranno poi
selezionati al fine di procedere alla richiesta di preventivi per affidamento servizi di architettura ed
ingegneria inerenti 1’incarico di direzione lavori, misura, contabilita ¢ coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di immobili
in “Case della Comunita” (di seguito CdC), “Ospedali di Comunita (di seguito OdC)” e “Ospedale
sicuro e sostenibile” dislocati in tutto il territorio provinciale di Palermo comprendente anche le isole

di Lampedusa e Linosa (AG).

La procedura in oggetto verra espletata (ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023) in modalita

telematica, mediante la piattaforma MePA (di seguito “Piattaforma).

Si da atto che, con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito ed ¢ da intendersi come mero procedimento pre-selettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che
per ’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. L’ ASP di Palermo si riserva la facolta di
sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a
non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte

degli operatori economici che hanno manifestato interesse.

Con il presente, infatti, si svolge una indagine di mercato esplorativa al fine raccogliere le
manifestazioni d’interesse e quindi la disponibilita degli OO.EE. ad essere invitati alle successive

procedure di affidamento.

Il soggetto che sottoscrive I’istanza di partecipazione e presenta [’offerta, deve
necessariamente:

e avere i requisiti di seguito meglio esplicitati (requisiti di partecipazione, requisiti d’ordine
generale e requisiti d ordine speciale);

e essere registrato nella piattaforma MePA;

e essere in possesso di una firma digitale valida;

e essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
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INTRODUZIONE
Con Delibera n. 354 del 13/03/2023 sono stati approvati i PFTE inerenti la ristrutturazione e
rifunzionalizzazione relativi agli immobili inseriti nel PNRR dell’ASP di Palermo in “Case di

comunita”, “Ospedali di Comunita” ed “Ospedale sicuro e sostenibile”.

Con le Delibere del Commissario Straordinario n. 403, 404, 423 ¢ 462 avente ad oggetto
“autorizzazione a contrarre tramite |’Agenzia nazionale per [’attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d’impresa (INVITALIA) ...” I’ ASP di Palermo, in qualita di soggetto attuatore esterno, si ¢
avvalsa dell’agenzia INVITALIA quale centrale di committenza per 1’indizione, gestione e
aggiudicazione di tre distinti Accordi Quadro con piu Operatori Economici suddiviso in lotti
geografici e in sub-lotti prestazionali di servizi di verifica, appalto integrato e servizi di collaudo

cosi distinti:

- AQI1 per lavori rientranti nella categoria OG1 e OG11 e i servizi di ingegneria e architettura

(E.10 - S.03 - TA.02 - IA.04);

- AQ2 per lavori rientranti nella categoria OG2 e OG11 e i servizi di ingegneria e architettura

(E.22 - S.03 - TA.02 - 1A.04);

- AQ3 per lavori rientranti nella categoria OS21 e OG11 e i servizi di ingegneria e architettura

(S.06 - E.10 - IA.04);

per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della

comunita, ospedali di comunita e ospedale sicuro e sostenibile.

Le succitate procedure di gara sono state espletate ed aggiudicate da parte di INVITALIA. In
particolare, per quanto riguarda i sub lotti prestazionali inerenti I’appalto integrato per gli Accordi
Quadro 1, 2 e 3, come da provvedimenti di aggiudicazione del 25/07/2023, sono stati affidati gli

interventi di seguito riportati suddivisi in lotti geografici e prestazionali ripartiti per cluster:

CLUSTER COMUNE INDIRIZZO CUP
cdC ILS‘;:‘XEFSHOSS’: E LINOSA Vittorio Alfieri .13 F57H21008410006
AQI - AGRIGENTO -1
cdc |LAMPEDUSAELINOSA 0 o1 5 F52C21000550006
Isola di Lampedusa
CdC ALIMENA Largo Salvatore Calabrese .snc F17H21010670006
AQI - PALERMO - A CdC | ALIMINUSA Bevaio Secco, snc F22C21000600006
CdC | BAGHERIA Federico 11, 33 F58121003990006
AQI - PALERMO - B CdC | BALESTRATE Gilberto .22 F67H21009890006
CdC | BISACQUINO Camerano .2 F97H21011550006
AQI - PALERMO - C CdC | CAMPOREALE viale delle Betulle .6 F97H21011560006
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CdC CAPACI Largo dei Pini .3 F17H21010710006
CdC CARINI Ponticelli .snc F27H21010110006
CdC | CASTRONOVO DI SICILIA | Corso Umberto I .2 F67H21009860006
CdC CEFALU Cda Pietrapollastra .snc F87H21012730006
CdC | CERDA Alcide de Gasperi .2 F97H21011570006

AQl - PALERMO - D CdC__| CINISI Piazza Caduti per la Patria .1 F37H21009890006
CdC | COLLESANO Cda Croce .snc F47H21009740006
CdC | GODRANO Roccaforte .7 F37H21009920006

AQI1 - PALERMO - E 0dC LERCARA FRIDDI Francesco Call snc F87H22001670001
CdC MISILMERI Alcide de Gasperi .1-2 F27H21010120006

MONTEMAGGIORE . . .

AQI - PALERMO - F CdC BELSITO Maria degli Angeli .44 F57H21008390006
0dC PALAZZO ADRIANO Francesco Crispi n.99 F62C22000140001
0dC | PALERMO Via Luigi Sarullo n.19 F77H22001290001

AQ1 - PALERMO - G 0dC | PALERMO Luigi Sarullo n.19 F77H22001270001
CdC PALERMO Via Gaetano La Loggia, 5 F72C21001080006
0dC | PETRALIA SOTTANA Contrada Sant’Elia SNC F12C22000130001

AQ1 - PALERMO - H CdC | POLLINA Aricella .snc F47H21009750006
CdC | SAN GIUSEPPE JATO Macello .2 F97H21011580006
CdC SANTA FLAVIA Alcide de Gasperi .41 F37H21009910006

AQl - PALERMO - CdC__| TRABIA Ettore Majorana, snc F92C21000590006

AQI - PALERMO - ] OdC | TERMINI IMERESE Ospedale C%v¥co n.10 F62C22000150001
CdC TERMINI IMERESE Ospedale Civico .10 F67H21009900006
CdC USTICA Largo Gran Guardia .2 F27H21010140006

AQl - PALERMO -K CdC | VALLEDOLMO Stagnone .35 F37H21009950006
CdC VENTIMIGLIA DI SICILIA Piazza Santa Rosalia .8 F47H21009730006
CdC VICARI Principe Umberto I, snc F52C21000540006

AQl - PALERMO - L CdC__ | VILLABATE Corso Vittorio Emanuele .128 | F67H21009880006
CdC | VILLAFRATI Procida, 4 F72C21001070006
CdC | CACCAMO Strada Statale 285, snc F48121004770006

AQ2 - PALERMO - A CdC | CORLEONE Corso dei Mille .2 F67H21009870006
CdC | GANGI Cappuccini .1 F87H21012740006

AQ2 - PALERMO - B CdC__| MONREALE Piazza Ignazio Florio snc F37H21009900006
0dC PALERMO Papa Sergio I n.5 F72C22000160001

AQ2 - PALERMO - C 0dC__ | PALERMO Villagrazia n.46 F72C22000170001

AQ2 - PALERMO - D CdC PALERMO Via Gaetano La Loggia, 5 F78122001480006

AQ2 - PALERMO - F CdC PARTINICO Piazza Casa Santa .snc F82C21000760006

AQ2 - PALERMO - G CdC | PETRALIA SOTTANA Garibaldi .140 F17H21010690006
0dC PIANA DEGLI ALBANESI Odigitria snc F22C22000140001

AQ2 - PALERMO - H CdC__| POLIZZI GENEROSA Vinciguerra 26 F37H21009940006

AQ3 - PALERMO - A O:ﬁi‘iile PARTINICO Via Circonvallazione .1 F82€22000140001

AQ3 - PALERMO - B 0dC | PALERMO Luigi Sarullo n.19 F77H22001200001
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L’assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - in qualita
di Soggetto Attuatore ha sottoscritto, congiuntamente con gli Operatori Economici aggiudicatari, il
“verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza delle
prestazioni oggetto dell’accordo quadro” avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto
Prestazionale 2 (Appalto Integrato) per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto

Geografico A (PA-AG).

L’ASP di Palermo, in qualita di Soggetto Attuatore Esterno ha sottoscritto, congiuntamente

agli Operatori Economici aggiudicatari, gli Ordini di Attivazione (ODA) per ogni singolo intervento.

Stante le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma, volte al raggiungimento
delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, ¢ stata disposta dal RUP
I’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co. 1, lett. a), del decreto-legge n.
76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e I’innovazione digitali» (c.d., Decreto
Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente
modificato dall’articolo 51, co. 1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni

da eseguire immediatamente.

In seguito sono stati stipulati i rispettivi contratti specifici, attuativi dei suddetti Accordi

Quadro.

Art.1 - OGGETTO

Il presente documento si riferisce alla procedura di affidamento, ai sensi del D.Igs 36/2023
art. 50 comma 1 lettera b), per I’incarico di direzione lavori, misura, contabilita € coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione
di immobili in “Case della Comunita” (di seguito CdC), “Ospedali di Comunita” (di seguito OdC)
ed “Ospedale Sicuro e Sostenibile” (di seguito OsS) dislocati in tutto il territorio provinciale di
Palermo comprendente anche le isole di Lampedusa e Linosa (AG) e inseriti fra gli obiettivi
regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per 1’esecuzione e la realizzazione
degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022
sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana.

Nella fattispecie il servizio, oggetto del presente avviso, rientrano le seguenti prestazioni:

e Qcl.01  Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
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e Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e
liquidazione tecnico contabile
e Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura
e Qcl.11  Certificato di regolare esecuzione (ove previsto)
e Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Nello specifico la prestazione professionale prevede lo svolgimento delle attivita di cui
all’Allegato I1.14 Capo I Sezione I art. 1, 2, Sezione Il art. 3, 4, 5, 8,9, 10, 12 del D.Igs 36/23, oltre
quanto previsto al DM 49/2018 per quanto ancora vigente.
L’amministrazione si riserva altresi di affidare successivamente, agli stessi patti e condizioni,
offerte per il servizio in oggetto anche le seguenti prestazioni:
e Redazione di eventuali varianti alle quantita di progetto in corso d’opera;
e Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione.
L’importo dei lavori suddiviso per categorie ed i corrispettivi per ogni singolo intervento sono

esplicitati nell’allegato “corrispettivi”.

Si precisa che I’'importo del servizio ¢ stato quantificato tenendo conto che alcune delle
prestazioni saranno svolte in collaborazione con I’amministrazione, la quale mettera a disposizione

proprie risorse per supportare i professionisti nella redazione delle eventuali varianti di progetto.

Art. 2 - CORRISPETTIVO PER OGNI SINGOLA PROCEDURA
I1 corrispettivo (come meglio specificato nell’allegato “corrispettivi”) ¢ stato determinato ai

sensi D.M. 17/06/2016, contributo previdenziale ed IVA esclusi.

Art.3 - FONDI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’appalto ¢ finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed 1
contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3

della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto, per ciascuna procedura,
verra effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalita

riportate nell’allegato schema di contratto.
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Art. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., con apposite Delibere, sono

stati nominati i rispettivi RUP come riportati in tabella.

Per eventuali informazioni, i contatti sono mail uoprogettazione@asppalermo.org, PEC

uosprogettazione.pec(@asppa.it, tel. 091/7032079.

Art.5 - CONTENUTI, MODALITA DI SVOLGIMENTO E DELLE PRESTAZIONI DI
ESECUZIONE DELL’INCARICO
Il soggetto incaricato nell’espletamento del proprio incarico, sinteticamente dovra:

- garantire un numero di almeno 3 visite in cantiere la settimana e la presenza ad almeno 3
riunioni mensili con la committenza;

- documentare i sopralluoghi con foto e con la tenuta del giornale dei lavori;

- redigere contabilita dei lavori;

- provvedere alla verifica ed accettazione dei materiali;

- caricare nella cartella condivisa con I’amministrazione: foto dei sopralluoghi, documenti di
cantiere, certificati dei materiali, aggiornamento degli elaborati, contabilita, varianti e
aggiornamenti al progetto;

- attenersi alle procedure e verifiche previste dagli elaborati di progetti, quali capitolato tecnico,
criteri ambientali minimi ¢ DNSH;

- redazione e consegna as-built e fascicolo fabbricato (sia in forma editabile che cartacea) con

relative certificazioni rispetto a tutti i campi procedurali.

Art. 5.1 - DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO
Dovra essere garantito I’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto
previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/23 dell’allegato I1.14 e dal D.M. n. 49/2018, a partire dalla
data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o

certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Segnatamente, ’attivita di direzione lavori, comprende ogni necessario controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché 1 lavori siano eseguiti a regola

d’arte ed in conformita al progetto e al contratto.
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Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al
direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
D. Lgs. 36/23, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’esecutore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso
e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone 1 contenuti a lavori
ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte
dell’esecutore;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per
I’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza i cui compiti e
funzioni sono meglio esplicitati nel paragrafo successivo. Nel caso in cui la figura
professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse
verranno espletate da un altro professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla
normativa.

Il Direttore dei Lavori, altresi dovra:

a) verificare che I’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture;

b) curare I’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e
segnalare tempestivamente al RUP le eventuali difformita rispetto alle previsioni
contrattuali proponendo 1 necessari interventi correttivi;

c) identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi
condividendoli preventivamente con il RUP;

d) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei lavori e
proponendo al RUP le adeguate azioni correttive;

e) assistere i1 collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

f) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli
impianti;

g) direzione di lavorazioni specialistiche;
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h) wverificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che
siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualita del
fornitore;

i) verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

j) controllare le attivita dei subappaltatori;

k) controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

1) assistere alle prove di laboratorio;

m) assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli
impianti;

Dovra essere garantita 1’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti
imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti
con I’Autorita Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicita, di subappalto e
sub-affidamenti in genere, ecc.);

Dovra essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al
programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente
all’impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle
modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile
Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle
fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto
all’emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze
degli stessi.

Dovra essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, I’assistenza e sorveglianza dei lavori
ivi compresa 1’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle
verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza in cantiere mediante
apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi
di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore
dei lavori potra delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia.

Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere
supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono

corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo,
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disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti.

Dovra essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge
e regolamentari e, in specie, dovra essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e
tempestivamente, ¢ comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovra essere
aggiornata tutta la contabilita dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per
quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte
dell’impresa esecutrice.

11 Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello
stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attivita relative ai pareri ed in
generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da Soprintendenza, ASP ¢ VVFF, sulla
situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica
fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta /o
in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza
quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata
da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facolta di rivalsa
in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette
disposizioni da parte del Direttore dei Lavori.

Dovra essere altresi garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari
(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e
contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e 1 documenti tecnici di competenza del
Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera, al collaudo statico ed a quello
tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti
erogatori dei contributi a finanziamento dell’opera e quant’altro necessario alla corretta gestione
tecnica, amministrativa e contabile dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente
avviso/disciplinare d’incarico.

Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve
dell’impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

Dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di
acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei
problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le
successive pratiche di allacciamento, nonché 1’assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con

detti Enti.
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Il Direttore dei Lavori ha, tra gli altri, 1’obbligo di:

» vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e,
comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la

formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;

» vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge con riferimento al principio del DNSH —
“Do No Significant Harm” - in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti — che dovranno
essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento
dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia;
poiché trasporto e smaltimento rifiuti, sono considerate “prestazioni ritenute a rischio di
infiltrazione mafiosa”, dette attivita dovranno essere debitamente documentate ai sensi di legge.
La documentazione dovra essere messa a disposizione della Stazione Appaltante sia nel caso in
cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria sia nel

caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall’Impresa a soggetti sub-contraenti;

» vigilare affinché vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle acque applicabili a livello

regionale e nazionale;

« vigilare affinché I’attivita di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare I’inquinamento

con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;

» vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attivitd di scavo e sulla corretta
applicazione da parte dell’Appaltatore, in merito al regime cui devono essere sottoposti i
materiali di scavo, incluso I’immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati

nell’ Appalto (di proprieta dell’ Appaltatore);

+ garantire I’esecuzione, da parte dell’ Appaltatore dei Lavori, di tutti i controlli e di tutte le
misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista

ambientale e la conformita a tutte le prescrizioni espresse dalle Autorita;

« vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute

nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

» verificare che I’inserimento di personale straniero, da parte dell’ Affidatario dei Lavori o dei
suoi subappaltatori, avvenga nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti, verificando

anche il possesso dei prescritti modelli autorizzativi;

» vigilare affinché 1’ Appaltatore dei Lavori o I’impresa specializzata in possesso dei requisiti di
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cui all’articolo 104, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, proceda, prima dell’inizio degli stessi,
alla verifica, sia superficiale che profonda, di sottoservizi sull’area in cui si svolgono i lavori e

all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste in corso d’opera;

» vigilare affinché I’Appaltatore dei Lavori ottemperi a tutte le prescrizioni dettate dalla

Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero / Distretto in cui e sito I’immobile;

+ vigilare affinché 1’Appaltatore dei Lavori ottemperi a eventuali prescrizioni dettate dalla
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali in materia di scavi, indagini e sorveglianza,
inclusa la comunicazione agli uffici della citata Soprintendenza dell’avvio delle attivita di scavo
e del nominativo della ditta specializzata (se diversa dall’ Affidatario) o dell’ Affidatario, almeno

10 giorni prima;

« vigilare affinché gli Enti Gestori dei sopra/sottoservizi predispongano 1 progetti esecutivi delle
risoluzioni delle interferenze in tempo utile per 1’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei tempi

programmati;

+ vigilare affinché i lavori per le risoluzioni delle interferenze siano eseguiti nel rispetto del

progetto esecutivo e del cronoprogramma dei lavori,

» vigilare affinché I’occupazione delle aree e/o di asservimento possa avvenire in tempo utile per

I’esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati;

« vigilare affinché le chiusure e/o le limitazioni alla circolazione al traffico interno al Presidio

non interferisca con i servizi esistenti all’interno del Presidio stesso.

Qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del
Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120 del Codice,
dovra essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, 1’immediata comunicazione al
Responsabile del Procedimento con circostanziatae dettagliata relazione, che dovra contenere tutti
gli elementi per una valutazione dell’effettiva necessita e della congruita tecnico-amministrativa di
variazione progettuale e, solo dopo 1’autorizzazione scritta del predetto responsabile, potra essere
predisposta la perizia. In tal caso sara corrisposto il compenso da determinarsi nella misura
percentuale secondo le aliquote e la modalita di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M.
17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il
compenso per le eventuali varianti c.d. “in assestamento”, ossia senza modifica dell’importo di
contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, ¢ da ritenersi gia compreso nel corrispettivo

oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilita dei lavori (compensata
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appunto con le prestazioni Qc.1.09).

Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli
adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti,
contenimento delle dispersioni termiche e verifica delle prestazioni energetiche in genere
dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per
I’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza,
A.S.P., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli
Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche.

Dovra essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni,
attestati, certificati, rapporti di prova, eventuale certificazione delle strutture ai fini della prevenzione
incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformita dei materiali, di tutti i dispositivi di
sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro necessario o accessorio,
anche se in questa sede non menzionato, per I’ottenimento del C.P.1. Vigili del Fuoco, dell’agibilita e
di tutte le altre autorizzazioni e nulla — osta previsti.

I1 Direttore dei Lavori dovra garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori
realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di
manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformita e certificazioni dei materiali impiegati, la
pratica completa ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i1 lavori eseguiti ai fini
dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari.

L’A.S.P. di Palermo assume il ruolo di committente nei confronti dell’operatore economico

affidatario del presente incarico del servizio per ’attivita di direzione lavori.

Art. 5.2 — COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
LAVORI
Dovra essere garantito 1’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, il quale assumera per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D.
Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e

fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori.
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Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire al R.U.P. 1’assistenza
relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sara
preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare I’idoneita e la
coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) ove previsto e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il
piano di sicurezza ed 1 piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la
loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra predisporre la revisione ed
aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante,
contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera.

I1 Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra controllare il rispetto dei piani di
sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di
coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attivita di cantiere, impartendo alle
imprese, nelle modalita previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato
adempimento da parte delle imprese, con la tempestivita dovuta in relazione allo stato di pericolo
dovra comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della
Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare eventuali
carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata
’azione sanzionatoria.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra garantire nelle forme piu
opportune, la costante reperibilita nell’orario di lavoro dell’impresa ogniqualvolta vengano svolte in
cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza,
ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori (ove le figure non coincidano).

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione provvedera all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati,
il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovra essere disponibile in
cantiere), le modalita ed i tempi di risposta dell’impresa.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verifichera la presenza in cantiere
esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera
autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero
del DURC. L’ impossibilita di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovra essere segnalata

al R.U.P./Responsabile dei Lavori.
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Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra inviare al Responsabile dei lavori
una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessita, ma con cadenza
massima quindicinale, con I’obbligo — per il coordinatore stesso — di segnalare le inadempienze
dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni.

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovra altresi garantire 1’assistenza
relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese
le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste dal Codice e dal D.Lgs.
81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruita degli oneri della
sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovra
svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di
eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza.

Per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad
eventuali perizie di variante redatte, sara corrisposto 1’onorario nella misura percentuale secondo le
aliquote e la modalita di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le

medesime condizioni offerte in sede di gara.

Art. 6 — RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI
Nello svolgimento dell’attivita dovra essere osservata da parte dell’operatore economico
incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento
dell’incarico, venisse a conoscenza.
Inoltre I’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed
il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprieta della Stazione

Appaltante che ne puo disporre liberamente.

Art.7 -DURATA DEL SERVIZIO
In merito all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza
in fase esecutiva, la durata del servizio coincidera con i termini previsti nella vigente normativa sui
lavori pubblici e si riterra concluso con I’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo,
fermo restando ogni obbligo previsto in relazione alle attivita necessarie per 1’ottenimento del C.P.L.,
dell’agibilita e di tutte le altre autorizzazioni e nulla — osta previsti in relazione alle destinazioni d’uso

previste per gli immobili.
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Il termine perentorio di esecuzione dei servizi sono decorrenti, per ciascuna procedura, dalla

data dell’ordine di avvio del servizio impartito dal R.U.P., come meglio indicato nel Disciplinare.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA
La documentazione comprende:

e Il presente documento “Disciplinare”

o Allegato “corrispettivi”

e ALL 1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti

e ALL 1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva

e ALL 2-PATTO INTEGRITA - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA

e ALL 3 -PANTOUFLAGE - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA

e ALL 4 - Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento
e ALL 5-DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PERSONA GIURIDICA
e ALL 6 - Dichiarazione Tracciabilita dei flussi finanziari

e ALL 7 - Dichiarazione Antiriciclaggio

e ALL 8- ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

e ALL 9 - Dichiarazione Anticorruzione

e ALL 10 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA AI PRINCIPI DNSH

e ALL 11 - Modello censimento ditta

e ALL 12 - Protocollo di legalita Carlo Alberto dalla Chiesa

e Modelli di dichiarazioni e DGUE

Art. 9 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, i soggetti previsti
dall’art. 66 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., i quali non devono trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste di cui
all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 ¢ al Titolo IV Capo II del medesimo decreto, ed in particolare nel
rispetto del principio di non discriminazione fra i1 diversi soggetti sulla base della forma giuridica

assunta:
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a) 1 prestatori di servizi di ingegneria e architettura: 1 professionisti singoli, associati, le societa
tra professionisti di cui alla lettera b), le societa di ingegneria di cui alla lettera c), 1 consorzi,
1 GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici
e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attivita tecnico-
amministrative e studi di fattibilita economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali
ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le societa

da essi costituite;

b) le societa di professionisti: le societa costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa di persone
di cui ai Capi IL, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di
societa cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono
per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita tecnico

economica o studi di impatto ambientale;

¢) societa di ingegneria: le societa di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V
del codice civile, oppure nella forma di societa cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del
Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle societa tra professionisti, che
eseguono studi di fattibilita, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruita tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attivita di

produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e
di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra 1 diversi

soggetti abilitati;
e) 1raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) del Codice;

f) 1 consorzi stabili di societa di professionisti e di societa di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria

e architettura.

Gli Operatori Economici che vogliono partecipare alla procedura di affidamento, devono essere in

possesso dei seguenti requisiti:

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo — Via G. Cusmano, 24 — 90141 PALERMO PAGINA 18



e d’ordine generale (Capo II, d. Igs. n. 36/2023).
e d’ordine speciale (art. 100, comma 1, lett. a), d. Igs. n. 36/2023) riguardanti:

o I’idoneita professionale
o la capacita economica e finanziaria;

o le capacita tecniche professionali
Requisiti del concorrente:
- (per tutte le tipologie di societa e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure

nell’Albo delle Imprese artigiane per attivita pertinenti con quelle oggetto della presente

procedura di gara.

- I professionisti singoli, le societa di ingegneria, le societa di professionisti e i consorzi stabili
di societa di professionisti e di societa di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti

di cui alla Parte V dell’allegato 11.12 del Codice.

Requisiti d’ordine generale:

Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 94 del codice;

» Inesistenza di situazioni di controllo/collegamento con altri concorrenti alla gara, salvo

l'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;

»  Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 383/2001 e della Legge n. 68/1999

€ ss.mm.ii.;
* Essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi,

* Trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono

l'attivita professionale, o altri impedimenti di legge;

*  Per il professionista che espleta I’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione: requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 co. 4 del D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021,
trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR, l'operatore economico dovra indicare, per
I'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attivita ad esso connesse o
strumentali, il numero di lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora,
lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove

assunzioni, l'operatore medesimo si impegna a rispettare 1'obbligo di assumere almeno il 30% di
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dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con eta inferiore a 36 anni e

all'occupazione femminile.
Requisiti d’ordine speciale:

Idoneita professionale

Al fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi, sia essi di DL/CSE, di sola
DL o di solo CSE (come meglio specificato in ogni singola procedura), i professionisti singoli o

associati nelle forme di cui sopra, devono possedere i seguenti requisiti:
Per la figura di DIRETTORE DEI LAVORI:

Il ruolo di Direttore dei Lavori (DL) pud essere ricoperto da un professionista “tecnico” in
possesso di adeguato titolo di studio (Geometra, Architetto o Ingegnere). Deve obbligatoriamente
essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale, essere in
regola con 1 crediti formativi previsto dai vigenti ordinamenti (da dichiarare con

autocertificazione).

Per i soli interventi riguardanti beni vincolati, in considerazione del fatto che insista un vincolo
storico-artistico del bene oggetto delle prestazioni, il professionista deve essere in possesso della

laurea in ARCHITETTURA (ex art. 52, Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, in applicazione della disciplina in tema di conflitto
di interesse (art. 16, d. Igs. n. 36/2023) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 16-

ter, d. 1gs. 30 marzo 2001 n. 165:

e al Direttore dei Lavori ¢ precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo,

accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria dei lavori;

e il Direttore dei Lavori deve segnalare immediatamente all’atto della partecipazione alla
S.A. I’esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla

sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere.
Per la figura di COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di Esecuzione:

Il professionista per ricoprire il ruolo di CSE, deve essere un tecnico abilitato quale “Coordinatore
della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, d.
lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., oltre ovviamente ad essere abilitato all'esercizio della professione

nonché iscrizione al relativo albo professionale ed in regola con i crediti formativi previsti dai
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vigenti ordinamenti, abilitato come CSP/CSE ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, d.

lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.

I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni, dovranno
dimostrare di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel

quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di partecipazione.

Ove la procedura lo preveda, I’affidamento delle due figure (DL/CSE) puo essere congiunto ed

affidato ad un unico OE se in possesso di entrambi i requisiti professionali.

Capacita economica e finanziaria

Avere un fatturato globale maturato nel triennio precedente per servizi tecnici di architettura e
ingegneria, nell’ambito di progetti appartenenti alle categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da

affidare (prediligendo i lavori in ambito sanitario);

Per qualsiasi servizio, il professionista deve possedere una copertura assicurativa contro i rischi

professionali.

Se I’O.E. ha un servizio in corso, ove dichiarato con apposita autocertificazione, verra considerato
come importo della prestazione resa e/o da rendere 1’importo risultante dall’atto di affidamento e/o

contratto.

Capacita tecnica e professionale

In relazione alle prestazioni di DL/CSE, I’O.E. deve aver eseguito nel precedente triennio dalla data

del presente avviso, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

Art. 10 - CHIARIMENTI

E possibile, acquisire chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai

RUP, all’indirizzo PEC uosprogettazione.pec(@asppa.it entro e non le ore 10,00 del quinto giorno

prima della scadenza con il seguente oggetto richiesta-chiarimenti-DL-CSE specificando il nome

dell’intervento.

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. Non saranno fornite risposte ai quesiti

pervenuti successivamente al termine indicato.
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Art. 11 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’ Autorita

giudiziaria del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo.

Il presente avviso é finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta

contrattuale e non vincola in alcun modo ['Azienda, non comporta né diritti di prelazione o

preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per [’Amministrazione procedente che,

comunque, si riserva la potesta di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il

procedimento.
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