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PREMESSA 

 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, di seguito denominata anche “Stazione Appaltante”, con 

sede in Palermo via Giacomo Cusmano 24, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati 

dal PNRR ed il contenimento dei tempi previsti dai cronoprogrammi,  

RENDE NOTO 

che intende procedere alla formazione di un elenco qualificato di professionisti che verranno poi 

selezionati al fine di procedere alla richiesta di preventivi per affidamento servizi di architettura ed 

ingegneria inerenti l’incarico di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di immobili 

in “Case della Comunità” (di seguito CdC), “Ospedali di Comunità (di seguito OdC)” e “Ospedale 

sicuro e sostenibile” dislocati in tutto il territorio provinciale di Palermo comprendente anche le isole 

di Lampedusa e Linosa (AG). 

La procedura in oggetto verrà espletata (ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2023) in modalità 

telematica, mediante la piattaforma MePA (di seguito “Piattaforma). 

Si dà atto che, con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito ed è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento delle opere. L’ASP di Palermo si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e a 

non dar seguito al successivo affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 

degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

Con il presente, infatti, si svolge una indagine di mercato esplorativa al fine raccogliere le 

manifestazioni d’interesse e quindi la disponibilità degli OO.EE. ad essere invitati alle successive 

procedure di affidamento. 

Il soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e presenta l’offerta, deve 

necessariamente: 

 avere i requisiti di seguito meglio esplicitati (requisiti di partecipazione, requisiti d’ordine 

generale e requisiti d’ordine speciale); 

 essere registrato nella piattaforma MePA;  

 essere in possesso di una firma digitale valida; 

 essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
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INTRODUZIONE 

Con Delibera n. 354 del 13/03/2023 sono stati approvati i PFTE inerenti la ristrutturazione e 

rifunzionalizzazione relativi agli immobili inseriti nel PNRR dell’ASP di Palermo in “Case di 

comunità”, “Ospedali di Comunità” ed “Ospedale sicuro e sostenibile”. 

Con le Delibere del Commissario Straordinario n. 403, 404, 423 e 462 avente ad oggetto 

“autorizzazione a contrarre tramite l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 

sviluppo d’impresa (INVITALIA) …” l’ASP di Palermo, in qualità di soggetto attuatore esterno, si è 

avvalsa dell’agenzia INVITALIA quale centrale di committenza per l’indizione, gestione e 

aggiudicazione di tre distinti Accordi Quadro con più Operatori Economici suddiviso in lotti 

geografici e in sub-lotti prestazionali di servizi di verifica, appalto integrato e servizi di collaudo 

così distinti: 

- AQ1 per lavori rientranti nella categoria OG1 e OG11 e i servizi di ingegneria e architettura 

(E.10 - S.03 - IA.02 - IA.04); 

- AQ2 per lavori rientranti nella categoria OG2 e OG11 e i servizi di ingegneria e architettura 

(E.22 - S.03 - IA.02 -  IA.04); 

- AQ3 per lavori rientranti nella categoria OS21 e OG11 e i servizi di ingegneria e architettura 

(S.06 - E.10 - IA.04); 

per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della 

comunità, ospedali di comunità e ospedale sicuro e sostenibile. 

Le succitate procedure di gara sono state espletate ed aggiudicate da parte di INVITALIA. In 

particolare, per quanto riguarda i sub lotti prestazionali inerenti l’appalto integrato per gli Accordi 

Quadro 1, 2 e 3, come da provvedimenti di aggiudicazione del 25/07/2023, sono stati affidati gli 

interventi di seguito riportati suddivisi in lotti geografici e prestazionali ripartiti per cluster: 

CLUSTER  COMUNE INDIRIZZO CUP 

AQ1 - AGRIGENTO - I 

CdC 
LAMPEDUSA E LINOSA 

Isola di Linosa 
Vittorio Alfieri .13 F57H21008410006 

CdC 
LAMPEDUSA E LINOSA 

Isola di Lampedusa 
Grecale .2 F52C21000550006 

          

AQ1 - PALERMO - A 
CdC ALIMENA Largo Salvatore Calabrese .snc F17H21010670006 

CdC ALIMINUSA Bevaio Secco, snc F22C21000600006 

          

AQ1 - PALERMO - B 

CdC BAGHERIA Federico II, 33 F58I21003990006 

CdC BALESTRATE Gilberto .22 F67H21009890006 

CdC BISACQUINO Camerano .2 F97H21011550006 

          

AQ1 - PALERMO - C CdC CAMPOREALE viale delle Betulle .6 F97H21011560006 
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CdC CAPACI Largo dei Pini .3 F17H21010710006 

CdC CARINI Ponticelli .snc F27H21010110006 

CdC CASTRONOVO DI SICILIA Corso Umberto I .2 F67H21009860006 

          

AQ1 - PALERMO - D 

CdC CEFALÙ Cda Pietrapollastra .snc F87H21012730006 

CdC CERDA Alcide de Gasperi .2 F97H21011570006 

CdC CINISI Piazza Caduti per la Patria .1 F37H21009890006 

CdC COLLESANO Cda Croce .snc F47H21009740006 

          

AQ1 - PALERMO - E 

CdC GODRANO Roccaforte .7 F37H21009920006 

OdC LERCARA FRIDDI Francesco CalÌ snc F87H22001670001 

CdC MISILMERI Alcide de Gasperi .1-2 F27H21010120006 

          

AQ1 - PALERMO - F 
CdC 

MONTEMAGGIORE 

BELSITO 
Maria degli Angeli .44 F57H21008390006 

OdC PALAZZO ADRIANO Francesco Crispi n.99 F62C22000140001 

          

AQ1 - PALERMO - G 

OdC PALERMO Via Luigi Sarullo n.19 F77H22001290001 

OdC PALERMO Luigi Sarullo n.19 F77H22001270001 

CdC PALERMO Via Gaetano La Loggia, 5 F72C21001080006 

          

AQ1 - PALERMO - H 

OdC PETRALIA SOTTANA Contrada Sant’Elia SNC F12C22000130001 

CdC POLLINA Aricella .snc F47H21009750006 

CdC SAN GIUSEPPE JATO Macello .2 F97H21011580006 

          

AQ1 - PALERMO - I 
CdC SANTA FLAVIA Alcide de Gasperi .41 F37H21009910006 

CdC TRABIA Ettore Majorana, snc F92C21000590006 

          

AQ1 - PALERMO - J 
OdC TERMINI IMERESE Ospedale Civico n.10 F62C22000150001 

CdC TERMINI IMERESE Ospedale Civico .10 F67H21009900006 

          

AQ1 - PALERMO - K 
CdC USTICA Largo Gran Guardia .2 F27H21010140006 

CdC VALLEDOLMO Stagnone .35 F37H21009950006 

          

AQ1 - PALERMO - L 

CdC VENTIMIGLIA DI SICILIA Piazza Santa Rosalia .8 F47H21009730006 

CdC VICARI Principe Umberto I, snc F52C21000540006 

CdC VILLABATE Corso Vittorio Emanuele .128 F67H21009880006 

CdC VILLAFRATI Procida, 4 F72C21001070006 

     

AQ2 - PALERMO - A 
CdC CACCAMO Strada Statale 285, snc F48I21004770006 

CdC CORLEONE Corso dei Mille .2 F67H21009870006 

          

AQ2 - PALERMO - B 
CdC GANGI Cappuccini .1 F87H21012740006 

CdC MONREALE Piazza Ignazio Florio .snc F37H21009900006 

          

AQ2 - PALERMO - C 
OdC PALERMO Papa Sergio I n.5 F72C22000160001 

OdC PALERMO Villagrazia n.46 F72C22000170001 

          

AQ2 - PALERMO - D CdC PALERMO Via Gaetano La Loggia, 5 F78I22001480006 

          

AQ2 - PALERMO - F CdC PARTINICO Piazza Casa Santa .snc F82C21000760006 

          

AQ2 - PALERMO - G CdC PETRALIA SOTTANA Garibaldi .140 F17H21010690006 

          

AQ2 - PALERMO - H 
OdC PIANA DEGLI ALBANESI Odigitria snc F22C22000140001 

CdC POLIZZI GENEROSA Vinciguerra .26 F37H21009940006 

     

AQ3 - PALERMO - A 
Ospedale  

sicuro 
PARTINICO Via Circonvallazione .1 F82C22000140001 

AQ3 - PALERMO - B OdC PALERMO Luigi Sarullo n.19 F77H22001200001 
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L’assessorato Regionale della Salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - in qualità 

di Soggetto Attuatore ha sottoscritto, congiuntamente con gli Operatori Economici aggiudicatari, il 

“verbale di consegna sotto riserva di legge e di avvio dell’esecuzione in via d’urgenza delle 

prestazioni oggetto dell’accordo quadro” avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto 

Prestazionale 2 (Appalto Integrato) per gli Interventi ricompresi nei Cluster presenti nel Lotto 

Geografico A (PA-AG). 

L’ASP di Palermo, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno ha sottoscritto, congiuntamente 

agli Operatori Economici aggiudicatari, gli Ordini di Attivazione (ODA) per ogni singolo intervento. 

Stante le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma, volte al raggiungimento 

delle precise milestone e Target/Obiettivi strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta dal RUP 

l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co.  1, lett. a), del decreto-legge n. 

76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d., Decreto 

Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente 

modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni 

da eseguire immediatamente. 

In seguito sono stati stipulati i rispettivi contratti specifici, attuativi dei suddetti Accordi 

Quadro. 

 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente documento si riferisce alla procedura di affidamento, ai sensi del D.lgs 36/2023 

art. 50 comma 1 lettera b), per l’incarico di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione inerente i lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione 

di immobili in “Case della Comunità” (di seguito CdC), “Ospedali di Comunità” (di seguito OdC) 

ed “Ospedale Sicuro e Sostenibile” (di seguito OsS) dislocati in tutto il territorio provinciale di 

Palermo comprendente anche le isole di Lampedusa e Linosa (AG) e inseriti fra gli obiettivi 

regionali riportati nel Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione 

degli investimenti realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) del 30 maggio 2022 

sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Siciliana. 

Nella fattispecie il servizio, oggetto del presente avviso, rientrano le seguenti prestazioni: 

 QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 
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 QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) -Rendicontazioni e 

liquidazione tecnico contabile 

 QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 

 QcI.11 Certificato di regolare esecuzione (ove previsto) 

 QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

Nello specifico la prestazione professionale prevede lo svolgimento delle attività di cui 

all’Allegato II.14 Capo I Sezione I art. 1, 2, Sezione II art. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 del D.lgs 36/23, oltre 

quanto previsto al DM 49/2018 per quanto ancora vigente. 

L’amministrazione si riserva altresì di affidare successivamente, agli stessi patti e condizioni, 

offerte per il servizio in oggetto anche le seguenti prestazioni: 

 Redazione di eventuali varianti alle quantità di progetto in corso d’opera; 

 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione. 

L’importo dei lavori suddiviso per categorie ed i corrispettivi per ogni singolo intervento sono 

esplicitati nell’allegato “corrispettivi”. 

Si precisa che l’importo del servizio è stato quantificato tenendo conto che alcune delle 

prestazioni saranno svolte in collaborazione con l’amministrazione, la quale metterà a disposizione 

proprie risorse per supportare i professionisti nella redazione delle eventuali varianti di progetto. 

 

Art. 2 - CORRISPETTIVO PER OGNI SINGOLA PROCEDURA 

  Il corrispettivo (come meglio specificato nell’allegato “corrispettivi”) è stato determinato ai 

sensi D.M. 17/06/2016, contributo previdenziale ed IVA esclusi.  

 

Art. 3 - FONDI DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

  L’appalto è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed i 

contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136.  

  Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto, per ciascuna procedura, 

verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità 

riportate nell’allegato schema di contratto.  
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Art. 4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e ss.mm.ii., con apposite Delibere, sono 

stati nominati i rispettivi RUP come riportati in tabella. 

Per eventuali informazioni, i contatti sono mail uoprogettazione@asppalermo.org, PEC 

uosprogettazione.pec@asppa.it,  tel. 091/7032079. 

 

Art. 5 - CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E DELLE PRESTAZIONI DI 

ESECUZIONE DELL’INCARICO 

Il soggetto incaricato nell’espletamento del proprio incarico, sinteticamente dovrà:  

- garantire un numero di almeno 3 visite in cantiere la settimana e la presenza ad almeno 3 

riunioni mensili con la committenza;  

- documentare i sopralluoghi con foto e con la tenuta del giornale dei lavori;  

- redigere contabilità dei lavori;  

- provvedere alla verifica ed accettazione dei materiali; 

- caricare nella cartella condivisa con l’amministrazione: foto dei sopralluoghi, documenti di 

cantiere, certificati dei materiali, aggiornamento degli elaborati, contabilità, varianti e 

aggiornamenti al progetto;  

- attenersi alle procedure e verifiche previste dagli elaborati di progetti, quali capitolato tecnico, 

criteri ambientali minimi e DNSH;  

- redazione e consegna as-built e fascicolo fabbricato (sia in forma editabile che cartacea) con 

relative certificazioni rispetto a tutti i campi procedurali.  

 

 

Art. 5.1 - DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ ED ASSISTENZA AL 

COLLAUDO 

 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto 

previsto dall’art. 114 del D.Lgs. 36/23 dell’allegato II.14 e dal D.M. n. 49/2018, a partire dalla 

data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o 

certificato di collaudo tecnico-amministrativo. 

 Segnatamente, l’attività di direzione lavori, comprende ogni necessario controllo tecnico, 

contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola 

d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.  

mailto:uoprogettazione@asppalermo.org
mailto:uosprogettazione.pec@asppa.it
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 Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base 

anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 

meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al 

direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 

D. Lgs. 36/23, nonché: 

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del 

subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei 

confronti dei dipendenti;  

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso 

e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori 

ultimati;  

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte 

dell’esecutore; 

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza i cui compiti e 

funzioni sono meglio esplicitati nel paragrafo successivo. Nel caso in cui la figura 

professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse 

verranno espletate da un altro professionista, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa.  

Il Direttore dei Lavori, altresì dovrà:  

a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli 

delle strutture;  

b) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e 

segnalare tempestivamente al RUP le eventuali difformità rispetto alle previsioni 

contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;  

c) identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi 

condividendoli preventivamente con il RUP;  

d) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e 

proponendo al RUP le adeguate azioni correttive;  

e) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;  

f) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli 

impianti;  

g) direzione di lavorazioni specialistiche;  



Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141  PALERMO                                          PAGINA 10 

 

 

 

h) verificare i documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che 

siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del 

fornitore;   

i) verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti 

abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative 

vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;  

j) controllare le attività dei subappaltatori;  

k) controllare la regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche 

tecniche contrattuali;  

l) assistere alle prove di laboratorio;  

m) assistere ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli 

impianti;  

 Dovrà essere garantita l’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti 

imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti 

con l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e 

sub-affidamenti in genere, ecc.); 

 Dovrà essere in  particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al 

programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente 

all’impresa esecutrice nell’ambito e nel  rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle 

modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il  Responsabile 

Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle 

fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto 

all’emissione di ciascun  S.A.L.,  al  fine  del  controllo  continuo  della situazione delle quietanze 

degli stessi. 

 Dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, l’assistenza e sorveglianza dei lavori 

ivi compresa l’adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle 

verifiche necessarie; il Direttore dei Lavori deve garantire la presenza in cantiere mediante 

apposizione della firma sul giornale dei lavori con data e ora della presenza; solo per brevi periodi 

di tempo, previo preavviso e concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore 

dei lavori potrà delegare tale incombenza a soggetto di sua fiducia. 

 Gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere 

supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono 

corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, 
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disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti. 

 Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge 

e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e 

tempestivamente, e comunque entro il  termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere 

aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per 

quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte 

dell’impresa esecutrice. 

 Il Direttore dei Lavori deve relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello 

stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in 

generale gli atti di assenso e/o alle prescrizioni espressi da Soprintendenza, ASP e VVFF, sulla 

situazione dei subappalti, cottimi e subaffidamenti in genere (presenze, andamento dei lavori, verifica 

fatturazioni e situazione contabile accertata o di previsione in rapporto all’emissione, intervenuta e/o 

in programma, di ogni S.A.L.), previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali ritardi, con cadenza 

quindicinale; la relazione deve essere esaustiva, specifica (edile-strutturale-impiantistica), corredata 

da documentazione fotografica esauriente. La Stazione Appaltante si riserva ampia facoltà di rivalsa 

in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette 

disposizioni da parte del Direttore dei Lavori. 

 Dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici  necessari 

(relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e  completa realizzazione e 

contabilizzazione dell’opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del 

Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, al collaudo statico ed a quello  

tecnico-amministrativo,  nonché  per  la  corretta  e  puntuale rendicontazione  dei  lavori agli Enti    

erogatori  dei  contributi a finanziamento dell’opera  e quant’altro necessario alla corretta gestione 

tecnica, amministrativa e contabile dell’opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente 

avviso/disciplinare d’incarico. 

 Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all’iscrizione di eventuali riserve 

dell’impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla 

normativa vigente. 

 Dovranno essere garantiti i necessari contatti e sopralluoghi con le Aziende erogatrici di 

acqua, gas, energia elettrica e altri servizi (telefonia, dati, altro) per la tempestiva risoluzione dei 

problemi tecnico-organizzativi relativi alla realizzazione degli allestimenti impiantistici e le 

successive pratiche di allacciamento, nonché l’assistenza alla Stazione Appaltante nei rapporti con 

detti Enti. 
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Il Direttore dei Lavori ha, tra gli altri, l’obbligo di: 

• vigilare affinché venga adottato ogni provvedimento necessario a ridurre al minimo e, 

comunque, sempre nel rispetto dei limiti di legge, le emissioni acustiche, le vibrazioni, la 

formazione di polveri e di odori e le emissioni gassose in genere;  

• vigilare sull’osservanza delle disposizioni di legge con riferimento al principio del DNSH – 

“Do No Significant Harm” -  in merito alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti – che dovranno 

essere immediatamente allontanati dal cantiere - compresi tutti i regolamenti sul trattamento 

dei materiali di cantiere non utilizzabili nonché tutte le leggi e le norme vigenti in materia; 

poiché trasporto e smaltimento rifiuti, sono considerate “prestazioni ritenute a rischio di 

infiltrazione mafiosa”, dette attività dovranno essere debitamente documentate ai sensi di legge. 

La documentazione dovrà essere messa a disposizione della Stazione Appaltante sia nel caso in 

cui le predette prestazioni vengano eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria sia nel 

caso in cui le stesse vengano sub-affidate dall’Impresa a soggetti sub-contraenti;  

• vigilare affinché vengano osservate tutte le disposizioni di legge sulle acque applicabili a livello 

regionale e nazionale;  

• vigilare affinché l’attività di cantiere venga organizzata in modo tale da evitare l’inquinamento 

con materiale di risulta delle perforazioni e degli scavi;  

• vigilare sul corretto utilizzo dei materiali derivanti dalle attività di scavo e sulla corretta 

applicazione da parte dell’Appaltatore, in merito al regime cui devono essere sottoposti i 

materiali di scavo, incluso l’immediato allontanamento dei volumi in esubero non utilizzati 

nell’Appalto (di proprietà dell’Appaltatore);  

• garantire l’esecuzione, da parte dell’Appaltatore dei Lavori, di tutti i controlli e di tutte le 

misurazioni necessarie ad assicurare il rispetto di tutti i limiti applicabili dal punto di vista 

ambientale e la conformità a tutte le prescrizioni espresse dalle Autorità;  

• vigilare sul rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute 

nei cantieri e, in particolare, delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

• verificare che l’inserimento di personale straniero, da parte dell’Affidatario dei Lavori o dei 

suoi subappaltatori, avvenga nei termini e nei modi previsti dalle leggi vigenti, verificando 

anche il possesso dei prescritti modelli autorizzativi;  

• vigilare affinché l’Appaltatore dei Lavori o l’impresa specializzata in possesso dei requisiti di 
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cui all’articolo 104, comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008, proceda, prima dell’inizio degli stessi, 

alla verifica, sia superficiale che profonda, di sottoservizi sull’area in cui si svolgono i lavori e 

all’ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste in corso d’opera;  

• vigilare affinché l’Appaltatore dei Lavori ottemperi a tutte le prescrizioni dettate dalla 

Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero / Distretto in cui e sito l’immobile;  

• vigilare affinché l’Appaltatore dei Lavori ottemperi a eventuali prescrizioni dettate dalla 

Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali in materia di scavi, indagini e sorveglianza, 

inclusa la comunicazione agli uffici della citata Soprintendenza dell’avvio delle attività di scavo 

e del nominativo della ditta specializzata (se diversa dall’Affidatario) o dell’Affidatario, almeno 

10 giorni prima;  

• vigilare affinché gli Enti Gestori dei sopra/sottoservizi predispongano i progetti esecutivi delle 

risoluzioni delle interferenze in tempo utile per l’esecuzione dei lavori e nel rispetto dei tempi 

programmati;  

• vigilare affinché i lavori per le risoluzioni delle interferenze siano eseguiti nel rispetto del 

progetto esecutivo e del cronoprogramma dei lavori;  

• vigilare affinché l’occupazione delle aree e/o di asservimento possa avvenire in tempo utile per 

l’esecuzione dei lavori nel rispetto dei tempi programmati;  

• vigilare affinché le chiusure e/o le limitazioni alla circolazione al traffico interno al Presidio 

non interferisca con i servizi esistenti all’interno del Presidio stesso. 

 Qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del 

Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120 del Codice, 

dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto,  l’immediata comunicazione al 

Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti 

gli elementi per una  valutazione dell’effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di 

variazione progettuale e, solo dopo l’autorizzazione scritta del predetto responsabile, potrà essere 

predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura 

percentuale secondo  le  aliquote  e  la  modalità  di  calcolo  dei corrispettivi previsti dal D.M. 

17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il 

compenso per le  eventuali varianti c.d. “in assestamento”,  ossia  senza  modifica  dell’importo  di 

contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già  compreso nel corrispettivo 

oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori (compensata 
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appunto con le prestazioni Qc.I.09). 

 Nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli 

adempimenti prescritti da leggi e regolamenti specifici per  ogni settore di intervento quali, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo,  strutture in conglomerato cementizio armato e metalliche, impianti,   

contenimento delle  dispersioni  termiche  e  verifica  delle prestazioni   energetiche   in   genere   

dell’edificio, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc., nonché quanto necessario per 

l’ottenimento degli eventuali atti di assenso e/o pareri di competenza degli Enti tutori (Soprintendenza, 

A.S.P., Vigili del Fuoco, ecc.), ivi compresi tutti i contatti e le verifiche con i tecnici e funzionari degli 

Enti interessati, necessaria ad una rapida approvazione delle modifiche. 

 Dovrà essere predisposta la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo  

esemplificativo ma non esaustivo, da dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni,  

attestati, certificati,  rapporti di prova, eventuale  certificazione delle strutture ai fini della prevenzione 

incendi (laddove necessario), degli impianti, di conformità dei materiali, di tutti i dispositivi di 

sicurezza installati, prove di collaudo, elaborati “as built”, e tutto quant’altro  necessario o accessorio, 

anche se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento del C.P.I. Vigili del Fuoco, dell’agibilità e 

di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti. 

 Il Direttore dei Lavori dovrà  garantire  che  entro  45  (quarantacinque) giorni dalla data di 

fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: as built dei lavori 

realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di 

manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati, la 

pratica completa ed ogni altra documentazione inerente o conseguente i lavori eseguiti ai fini 

dell’ottenimento di tutti i collaudi necessari. 

 L’A.S.P. di Palermo assume il ruolo di committente nei confronti dell’operatore economico 

affidatario del presente incarico del servizio per l’attività di direzione lavori.  

 

 

Art. 5.2 –  COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

LAVORI 

Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. 

Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e 

fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori. 
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Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza 

relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà 

preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare l’idoneità e la 

coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e 

coordinamento (PSC) ove previsto e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il 

piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la 

loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed 

aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, 

contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento del Fascicolo dell’opera. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di 

sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di 

coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere, impartendo alle 

imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato 

adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo 

dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della 

Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare eventuali 

carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata 

l’azione sanzionatoria. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più 

opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa ogniqualvolta vengano svolte in 

cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, 

ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori (ove le figure non coincidano). 

A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza 

in fase di esecuzione provvederà all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi effettuati, 

il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere disponibile in 

cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere 

esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera 

autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero 

del DURC. L’impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata 

al R.U.P./Responsabile dei Lavori. 
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Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori 

una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza 

massima quindicinale, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze 

dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al  D.Lgs.  81/2008 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l’assistenza 

relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese 

le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere, previste dal Codice e dal D.Lgs. 

81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della 

sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà 

svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all’eventuale iscrizione di 

eventuali riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza. 

Per la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad 

eventuali perizie di variante redatte, sarà corrisposto l’onorario nella misura percentuale secondo le 

aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M.  17.06.16) applicando le 

medesime condizioni offerte in sede di gara. 

 

Art. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI 

Nello svolgimento dell’attività dovrà essere osservata da parte dell’operatore economico 

incaricato la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento 

dell’incarico, venisse a conoscenza. 

Inoltre l’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed 

il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione 

Appaltante che ne può disporre liberamente. 

 

 

Art. 7  - DURATA DEL SERVIZIO 

In merito all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza 

in fase esecutiva, la durata del servizio coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui 

lavori pubblici e si riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, 

fermo restando ogni obbligo previsto in relazione alle attività necessarie per l’ottenimento del C.P.I., 

dell’agibilità e di tutte le altre autorizzazioni e nulla – osta previsti in relazione alle destinazioni d’uso 

previste per gli immobili. 
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Il termine perentorio di esecuzione dei servizi sono decorrenti, per ciascuna procedura, dalla 

data dell’ordine di avvio del servizio impartito dal R.U.P., come meglio indicato nel Disciplinare. 

 

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE PUBBLICATA 

  La documentazione comprende: 

 Il presente documento “Disciplinare” 

 Allegato “corrispettivi” 

 ALL_1 - Dichiarazione impegno e di possesso requisiti 

 ALL_1-bis - Istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva 

 ALL_2 - PATTO INTEGRITA - Modulo N all. al PTPC - ASP-PA 

 ALL_3 - PANTOUFLAGE - Modulo I all. al PTPC - ASP-PA 

 ALL_4 - Dichiarazione di presa visione e accettazione codice di comportamento 

 ALL_5 - DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO PERSONA GIURIDICA 

 ALL_6 - Dichiarazione Tracciabilità dei flussi finanziari 

 ALL_7 - Dichiarazione Antiriciclaggio 

 ALL_8 - ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE 

 ALL_9 - Dichiarazione Anticorruzione 

 ALL_10 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI PRINCIPI DNSH 

 ALL_11 - Modello censimento ditta 

 ALL_12 - Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa  

 Modelli di dichiarazioni e DGUE 

 

 

Art. 9 - SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 

Possono partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, i soggetti previsti 

dall’art. 66 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., i quali non devono trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici previste di cui 

all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e al Titolo IV Capo II del medesimo decreto, ed in particolare nel 

rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica 

assunta: 
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a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 

tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, 

i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici 

e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-

amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con 

riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 

superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali 

ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società 

da essi costituite;  

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone 

di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di 

società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono 

per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, 

ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico 

economica o studi di impatto ambientale;  

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V 

del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del 

Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che 

eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 

valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 

produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e 

di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi 

soggetti abilitati;  

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e) del Codice;  

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria 

e architettura.  

Gli Operatori Economici che vogliono partecipare alla procedura di affidamento, devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti:  
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 d’ordine generale (Capo II, d. lgs. n. 36/2023).  

 d’ordine speciale (art. 100, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 36/2023) riguardanti: 

o l’idoneità professionale 

o la capacità economica e finanziaria; 

o le capacità tecniche professionali 

Requisiti del concorrente:  

- (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure 

nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente 

procedura di gara.  

- I professionisti singoli, le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili 

di società di professionisti e di società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti 

di cui alla Parte V dell’allegato II.12 del Codice.  

Requisiti d’ordine generale: 

• Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 94 del codice;  

• Inesistenza di situazioni di controllo/collegamento con altri concorrenti alla gara, salvo 

l'ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;  

• Essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 383/2001 e della Legge n. 68/1999 

e ss.mm.ii.;  

• Essere in regola con i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi;  

• Trovarsi nelle condizioni di inesistenza di provvedimenti disciplinari che inibiscono 

l'attività professionale, o altri impedimenti di legge;  

• Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione: requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 47 co. 4 del D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021, 

trattandosi di opera finanziata dai fondi del PNRR, l'operatore economico dovrà indicare, per 

l'esecuzione del contratto del servizio o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali, il numero di lavoratori da destinare all'impiego della commessa in questione; qualora, 

lungo l'arco temporale di esecuzione del contratto, fosse necessario effettuare delle nuove 

assunzioni, l'operatore medesimo si impegna a rispettare l'obbligo di assumere almeno il 30% di 
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dette nuove assunzioni da destinarsi all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e 

all'occupazione femminile.  

Requisiti d’ordine speciale: 

Idoneità professionale 

Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi, sia essi di DL/CSE, di sola 

DL o di solo CSE (come meglio specificato in ogni singola procedura), i professionisti singoli o 

associati nelle forme di cui sopra, devono possedere i seguenti requisiti: 

Per la figura di DIRETTORE DEI LAVORI: 

Il ruolo di Direttore dei Lavori (DL) può essere ricoperto da un professionista “tecnico” in 

possesso di adeguato titolo di studio (Geometra, Architetto o Ingegnere). Deve obbligatoriamente 

essere abilitato all’esercizio della professione ed iscritto nel proprio albo professionale, essere in 

regola con i crediti formativi previsto dai vigenti ordinamenti (da dichiarare con 

autocertificazione). 

Per i soli interventi riguardanti beni vincolati, in considerazione del fatto che insista un vincolo 

storico-artistico del bene oggetto delle prestazioni, il professionista deve essere in possesso della 

laurea in ARCHITETTURA (ex art. 52, Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537). 

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto 

di interesse (art. 16, d. lgs. n. 36/2023) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 16-

ter, d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165: 

 al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, 

accettare nuovi incarichi professionali dall’impresa affidataria dei lavori; 

 il Direttore dei Lavori deve segnalare immediatamente all’atto della partecipazione alla 

S.A. l’esistenza di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla 

sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere. 

Per la figura di COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di Esecuzione: 

Il professionista per ricoprire il ruolo di CSE, deve essere un tecnico abilitato quale “Coordinatore 

della Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, d. 

lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii., oltre ovviamente ad essere abilitato all'esercizio della professione 

nonché iscrizione al relativo albo professionale ed in regola con i crediti formativi previsti dai 
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vigenti ordinamenti, abilitato come CSP/CSE ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98, d. 

lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. 

I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni, dovranno 

dimostrare di aver conseguito almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel 

quinquennio precedente la data di presentazione della domanda di partecipazione. 

Ove la procedura lo preveda, l’affidamento delle due figure (DL/CSE) può essere congiunto ed 

affidato ad un unico OE se in possesso di entrambi i requisiti professionali. 

Capacità economica e finanziaria 

Avere un fatturato globale maturato nel triennio precedente per servizi tecnici di architettura e 

ingegneria, nell’ambito di progetti appartenenti alle categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare (prediligendo i lavori in ambito sanitario);  

Per qualsiasi servizio, il professionista deve possedere una copertura assicurativa contro i rischi 

professionali. 

Se l’O.E. ha un servizio in corso, ove dichiarato con apposita autocertificazione, verrà considerato 

come importo della prestazione resa e/o da rendere l’importo risultante dall’atto di affidamento e/o 

contratto. 

Capacità tecnica e professionale 

In relazione alle prestazioni di DL/CSE, l’O.E. deve aver eseguito nel precedente triennio dalla data 

del presente avviso, contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.  

 

Art. 10  - CHIARIMENTI 

È possibile, acquisire chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai 

RUP, all’indirizzo PEC uosprogettazione.pec@asppa.it entro e non le ore 10,00 del quinto giorno 

prima della scadenza con il seguente oggetto richiesta-chiarimenti-DL-CSE specificando il nome 

dell’intervento. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno tre giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. Non saranno fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

mailto:uosprogettazione.pec@asppa.it
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Art. 11 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 

giudiziaria del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 

esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente avviso esplorativo. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Azienda, non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l’Amministrazione procedente che, 

comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in parte il 

procedimento. 


