

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
oliambulatorio Lampedusa	1			252.045,26
Piano terra (pronto soccorso - centro diurno)	1		83.854,24	
Lavori	1	83.854,24		
Piano primo (uffici amministrativi - ambulatorio)	8		42.869,42	
Lavori	8	42.869,42		
Adeguamento sala chirurgica come da O.d.S. del 29/10/2012	12		67.558,50	
Demolizioni	12	8.098,41		
Lavori Edili	13	48.536,87		
Impianti	16	10.923,22		
Maggiorazioni	19		57.763,10	
Incrementi	19	57.763,10		

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Costo netto manodopera incluso nei lavori € 252.045,26

85.265,10

a detrarre

85.265,10 € 85.265,10

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€ 166.780,16

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

Imprevisti 10% (lavori già con incremento del 30%) 25.204,53

lavori in economia per adeguamento generatore elettrico etc. 12.000,00

IVA 22% sui lavori 58.222,46

Per Collaudo Amministrativo/Certificato regolare esecuzione 2.500,00

Spese tecniche già ribassate iva ed oneri inclusi 13.750,00

Adeguamento della spese tecniche derivante da O.d.S. DEL 29/10/2012 7.500,00

Oneri di conferimento a discarica 8.000,00

Incentivi per la progettazione Art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 (0.58 del 2% dei lavori) 3.216,10

Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP. 225,00

Versamento ai VV.FF. rilascio S.C.I.A. (attività 49A) 162,00

Versamento VV.FF. rilascio S.C.I.A. (attività 68B) 324,00

Valutazione Progetto VV.FF. ai sensi del D.P.R. 151/2011 200,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

131.304,09 € 131.304,09

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 383.349,35

Lampedusa - Ustica li 14/02/2014

Il Progettista

Ing. Salvatore Castaldo

