LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL POLIAMBULATORIO DI LAMPEDUSA (AG)

n.	concorrente	offerta %	scarto	importo
3	GEO PLANTS	18,3210		€ 136.224,37
1	SARE-SUD	28,2100		€ 119.731,48
4	TECOSS	38,2431		€ 102.998,26
2	EMMOLO MAURO	39,5692		€ 100.786,58

Importo soggetto a ribasso	***€ 166.780,16***
Importo NON soggetto a ribasso	***€ 85.265,10***
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	***€ 252.045,26***
Migliore offerta	***39,569%***
Importo del ribasso	***€ 65.993,58***
Importo del CONTRATTO	***€ 186.051,68***
percentuale garanzia fideiussoria	***59,138%***
Importo garanzia fideiussoria	***€ 110.027,99***
(ridotta al 50% per impresa certificata)	***€ 55.013,99***
Numero offerte presentate	**4**
Numero offerte escluse	
Numero delle offerte ammesse	**4**
10% delle offerte arrotondato	-
Num. offerte che NON concorrono alla media	-
Num. offerte che concorrono alla media	**4**
Somma delle offerte che formano la media	-
MEDIA DELLE OFFERTE CENTRALI = M1	-
Numero offerte superiori alla media centrale	-
SOMMA DEGLI SCARTI	-
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	-
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	-
NUMERO DELLE OFFERTE ANOMALE	-

PER IL RISULTATO PREMERE
«ORDINA in base alle OFFERTE»

ATTENZIONE

Prima di iniziare una nuova gara:
premere "azzera tutto"

Per utilizzare il modello per la gara:

inserire l'importo netto dei lavori a base d'asta
(soggetto a ribasso) nella prima cella verde
inserire l'importo degli oneri per la sicurezza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Antonino Leto)

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA