



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale:

Via G. Cusmano, 24 - 90141

PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo

Telefono: 091 703.XXX - Fax: 091 703.3057

## VERBALE APERTURE OFFERTE Del 29.11.2016 ERRATA CORRIGE

**Oggetto: Lavori Di Manutenzione Straordinaria Della Camera Mortuaria Del P.O. G.F. Ingrassia Palermo.**

**Importo a base di gara € 117.971,82, oltre costo netto della manodopera per € 74.424,68 e oneri per la sicurezza pari ad € 3.278,35, per un importo lordo complessivo pari ad € 195.674,85, oltre IVA.**

A seguito dell'espletamento della gara del 29.11.2016 per i lavori di cui all'oggetto, cui l'esito è stato pubblicato sul sito aziendale, in data 01.12.2016 con prot. n. ASP/6616/REPT, è pervenuta una nota da parte della Impresa Barone Giuseppe con sede in San Giuseppe Jato, partecipante alla gara in oggetto, con la quale rappresentava un errore di calcolo della soglia di anomalia, riportato nel verbale di gara.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, l'anno **duemilasedici (2016) il giorno 05 Dicembre, alle ore 10.00**, la commissione di gara si è riunita in nuova sessione nei locali della U.O.C. Progettazione e manutenzioni del Pad. 14 dell'ex P.O. P. Pisani in Palermo in via Pindemonte 88, per procedere al nuovo calcolo della soglia di anomalia relativa alle offerte pervenute dei lavori di cui all'oggetto.

A seguito del nuovo calcolo effettuato la soglia di anomalia è risultata pari a **11,2938%** anziché il 10,9095%, a causa di una anomalia nel funzionamento del foglio di calcolo elettronico.

Pertanto, verificata tale soglia, è risultata aggiudicataria provvisoriamente per i lavori in oggetto la ditta n.4 **"Barone Giuseppe" di San Giuseppe Jato**, con il ribasso offerto pari a **10,9381%**, risultando altresì 2<sup>a</sup> classificata la ditta n. 6 **"R.M. s.r.l."**

Il presente nuovo verbale, con allegato il nuovo foglio del calcolo delle offerte e della soglia di anomalia corretto, verrà trasmesso al R.U.P. Geom. Antonino Leto per le verifiche di competenza, chiudendo le operazioni alle ore 13.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

- Arch. Giuseppe Armato, n.q. di Presidente:

- Dott. Vincenzo Varia, n.q. di Segretario:

- Arch. Filippo Malizia, n.q. di Teste:

- Sig. Giuseppe Pecoraro, n.q. di Teste:

