Affidamento dell'incarico di progettazione degli impianti elettrici delle strutture ASP oggetto dell'adeguamento antincendio di cui al DPR 151/11
LOTTO 1

n.	*concorrente*	**offerta %**	*scarto*		*importo*
6	Ing. Lorenzo MOTTA	-		***non ammessa***	
8	Ing. Dario Steve ARDITO	**17,0100**		***ala inferiore***	22.766,65
3	Ing. Antonio CATALIOTTI	**22,2000**			21.342,87
5	Ing. Giovanni AMATO	**48,1690**	6,279		14.218,80
4	Ing. Nicola FRANZESE	**48,1700**	6,280		14.218,52
7	Ing. Luigi BEVILACQUA	**49,0200**	7,130	***Da verificare***	13.985,34
1	Ing, Sebastiano Gaetano SERRONE	**50,0607**		***Da verificare (ala)***	13.699,85

Importo soggetto a ribasso	***€ 27.433,00***
Importo NON soggetto a ribasso	***€ -***
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	***27.433,00***
Offerta al di sotto della soglia di anomalia	***50,061%***
Importo del ribasso	***13.733,15***
Importo del CONTRATTO	***13.699,85***
percentuale garanzia fideiussoria	***80,121%***
Importo garanzia fideiussoria	***10.976,51***
(ridotta al 50% per impresa certificata)	***5.488,26***
Numero offerte presentate	**8**
Numero offerte escluse	**2**
Numero delle offerte ammesse	**6**
10% delle offerte arrotondato	**1**
Num. offerte che NON concorrono alla media	**2**
Num. offerte che concorrono alla media	**4**
Somma delle offerte che formano la media	**167,5590**
MEDIA DELLE OFFERTE CENTRALI = M1	**41,8898**
Numero offerte superiori alla media centrale	**3**
SOMMA DEGLI SCARTI	**19,6898**
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	**6,5633**
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	**48,4530**
NUMERO DELLE OFFERTE ANOMALE	**-**

Affidamento dell'incarico di progettazione degli impianti elettrici delle strutture ASP oggetto dell'adeguamento antincendio di cui al DPR 151/11
LOTTO 2

n.	*concorrente*	**offerta %**	*scarto*		*importo*
9	Ing. Lorenzo MOTTA	-		***non ammessa***	
11	Ing. Alessandro AMATO	**46,7250**			14.615,11
13	Ing. Vincenzo SIDOTI	**49,9870**			13.720,23
10	Ing. Giuseppe PERILLO	**51,1500**			13.401,18
12	Ing. Filippo COLOMBRITA	**51,2250**			13.380,61

Importo soggetto a ribasso	***€ 27.433,33***
Importo NON soggetto a ribasso	***€ -***
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	***27.433,33***
Offerta al di sotto della soglia di anomalia	***51,225%***
Importo del ribasso	***14.052,72***
Importo del CONTRATTO	***13.380,61***
percentuale garanzia fideiussoria	***82,450%***
Importo garanzia fideiussoria	***11.032,31***
(ridotta al 50% per impresa certificata)	***5.516,16***
Numero offerte presentate	**13**
Numero offerte escluse	**9**
Numero delle offerte ammesse	**4**
10% delle offerte arrotondato	-
Num. offerte che NON concorrono alla media	-
Num. offerte che concorrono alla media	**4**
Somma delle offerte che formano la media	-
MEDIA DELLE OFFERTE CENTRALI = M1	-
Numero offerte superiori alla media centrale	-
SOMMA DEGLI SCARTI	-
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	-
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	-
NUMERO DELLE OFFERTE ANOMALE	-

Affidamento dell'incarico di progettazione degli impianti elettrici delle strutture ASP oggetto dell'adeguamento antincendio di cui al DPR 151/11
LOTTO 3

n.	*concorrente*	**offerta %**	*scarto*		*importo*
14	Ing. Lorenzo MOTTA	-		***non ammessa***	
2	Ing. Giuseppe CHIFARI	14,2200			23.532,31

Importo soggetto a ribasso	***€ 27.433,33***
Importo NON soggetto a ribasso	
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE	***27.433,33***
Offerta al di sotto della soglia di anomalia	***14,220%***
Importo del ribasso	***3.901,02***
Importo del CONTRATTO	***23.532,31***
percentuale garanzia fideiussoria	***14,220%***
Importo garanzia fideiussoria	***3.346,29***
(ridotta al 50% per impresa certificata)	***1.673,15***
Numero offerte presentate	**14**
Numero offerte escluse	**13**
Numero delle offerte ammesse	**1**
10% delle offerte arrotondato	-
Num. offerte che NON concorrono alla media	-
Num. offerte che concorrono alla media	**1**
Somma delle offerte che formano la media	-
MEDIA DELLE OFFERTE CENTRALI = M1	-
Numero offerte superiori alla media centrale	-
SOMMA DEGLI SCARTI	-
MEDIA DEGLI SCARTI = M2	-
SOGLIA DI ANOMALIA = M1 + M2	-
NUMERO DELLE OFFERTE ANOMALE	-