

ENTE APPALTANTE

ASP PA

SCHEMA DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA EX ART. 19 C. 6/BIS DELLA L.R. 12/2011

Allegato al verbale di gara del: 12/01/2016

OGGETTO
LAVORI DI SPOSTAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DI PIANO (2°) DAL COMPLESSO OPERATORIO ALL'AREA REPARTI DEL PIANO SECONDO DEL P.O. "G.F. INGRASSIA

| n. | Concorrente | Ribasso % | 1 | | Offerte che concorrono alla media aritmetica | Scarto offerte anomale | Graduatoria | Aggiudicazione in via provvisoria | prezzo offerto |
|----|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|--|------------------------|-------------------------|---|----------------|
| | | | Ordine decrescente concorrenti in base alle offerte | Ribassi % ordinati da min a max | | | | | |
| 1 | OMEGA S.A.S. | 28,9250 | 5-NOVAIMPIANTI SNC | 12,2931 | 13,7674 | 13,7674 | 6-EDIL NARDI | | € 31.551,03 |
| 2 | LI MANII GIUSEPPE | 13,7674 | 2-LI MANII GIUSEPPE | 13,7674 | 15,1259 | 15,1259 | 4-COSTANTINO TECNOLOGIE | | € 31.053,97 |
| 3 | NEW COMPANY S.R.L. | 23,8000 | 6-EDIL NARDI | 15,1259 | 22,7350 | 22,7350 | 3-NEW COMPANY S.R.L. | | € 28.269,93 |
| 4 | COSTANTINO TECNOLOGIE | 22,7350 | 4-COSTANTINO TECNOLOGIE | 22,7350 | 23,8000 | 23,8000 | 1-OMEGA S.A.S. | NON ALLEGA GIUSTIFICAZIONE DEI PREZZI OFFERTI | € 27.880,27 |
| 5 | NOVAIMPIANTI SNC | 12,2931 | 3-NEW COMPANY S.R.L. | 23,8000 | | | | | |
| 6 | EDIL NARDI | 15,1259 | 1-OMEGA S.A.S. | 28,9250 | ANOMALA | | | | |

LA GARA VIENE AGGIUDICATA IN VIA PROVVISORIA COL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO IN QUANTO LE OFFERTE PERVENUTE SONO INFERIORI A 10

12 GEN. 2016

IL TESTE
 IL SEGRETARIO
 IL PRESIDENTE