



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIREZIONE GENERALE
U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari
“Ufficio Speciale”

VERBALE DI GARA n. 2 **del 13.04.2025**

OGGETTO: RdO n. **6146826** sul Me.P.A. per Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023, attraverso la piattaforma Me.P.A., dei lavori e fornitura con posa in opera di impianto elevatore montalettighe nell'ambito dello “Intervento di ristrutturazione e adeguamento degli impianti tecnologici in OdC, dell'immobile sito nel comune di Termini Imerese in via Ospedale Civico, n. 10.”- CUP F62C22000150001.

PNRR - M6.C1-1.3 Finanziato dall'Unione Europea - *Next Generation EU*.

L'anno duemilaventisei, il giorno tredici del mese di aprile, alle ore 10:45, presso i locali dell'ASP di Palermo, Direzione Generale UOC “*Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari*” - Ufficio Speciale, il Funzionario Amministrativo Dott. Luca Puccio, nominato dal RUP quale Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15, comma 4, D. Lgs. 36/2023, in relazione alla procedura *de qua*, procede in seduta telematica all'esame dell'offerta presentata dall'O.E. partecipante alla RDO n. **6146826** indetta sul Me.P.A-Acquisti in rete.

Premesso che:

- con Delibera del Direttore Generale n. 00691 del 18.11.2024 è stato nominato RUP, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., l'Ing. Daniele Torrecchia, per l'intervento in oggetto, in sostituzione del precedente;
- con Delibera n. 400 del 27.03.2025 è stato approvato in linea amministrativa il Progetto Esecutivo relativo ai *Lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici dei locali del Poliambulatorio di Termini Imerese, via Ospedale Civico, n. 10 - (PA) - per la realizzazione di un Ospedale di Comunità* – CUP OdC F62C22000150001, come rimodulato rispetto alle previsioni del DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) e del PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) e come verificato e validato, rispettivamente con prot. n. 110095 del 27.02.2025 e prot. n. 117813 del 04.03.2025, prendendo atto dell'avvenuta approvazione il linea tecnica del predetto Progetto Esecutivo attraverso il rapporto conclusivo di verifica, prot. n. 110095 del 27.02.2025, e il verbale di validazione, prot. n. 117813 del 04.03.2025;
- con nota prot. n. 40633 del 23.10.2026 è stata chiesta, all'O.E. VO.i.M.A.R., P.IVA 04267300822, la disponibilità all'installazione, conformemente alla normativa di settore, di un nuovo montalettighe a servizio delle due realizzande strutture – CdC e ODC – stralciato, ma necessario e strettamente connesso sia all'Intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC, CUP F67H21009900006 sia all'Intervento di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici in OdC, CUP F62C22000150001, dell'immobile sito nel comune di Termini Imerese in via Ospedale Civico, n. 10, Finanziati dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, M6.C1-1.1 e M6.C1-1;
- con nota prot. n. 043222 del 26.01.2026, il suddetto O.E. ha reso la propria disponibilità offrendo un importo pari ad € 75.558,00 oltre ad € 2.400,00 per oneri della sicurezza;

- con successiva nota prot. 076843 del 10.02.2026, in ragione della stringente tempistica legata ai *target e milestone* del PNRR, nonché al raggiungimento dei relativi obiettivi, si è provveduto a consegnare l'appalto in parola in urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 17 del D. Lgs. 36/2023, nelle more della definizione dell'iter amministrativo legato al completamento della procedura sulla piattaforma telematica MePA, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Amministrazione in attesa della efficacia dell'aggiudicazione;
- in data 10.03.2026, l'O.E., su richiesta della S.A., ha inoltrato nuovo preventivo di spesa includendo, altresì, le porte tagliafuoco e gli oneri della sicurezza, per un importo totale di € 83.700,00 oltre IVA;
- in data 16.03.2026, si è provveduto alla pubblicazione, sul Me.P.A., della RdO n. 6146826 per procedere all'affidamento in oggetto;
- l'importo posto a base d'asta ammonta ad € 83.700,00 oltre Iva ed escluso oneri previdenziali;
- il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è stato fissato per giorno 25.03.2026 ore 10:00;
- l'offerta economica richiesta è espressa indicando il valore economico;
- con verbale n. 1 del 27.03.2026, dopo aver verificato la presenza dell'offerta presentata dal suddetto O.E. invitato, si è proceduto con la verifica della documentazione amministrativa richiesta e prodotta, che è risultata essere regolare e corretta, ad eccezione degli allegati per cui si è chiesto una integrazione ai sensi dell'art. 101, comma 1, D. Lgs. 36/2023, entro lunedì 07.04.2026.

Premesso e considerato quanto sopra:

Il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento prende atto dell'avvenuto invito dell'O.E. all'O.E. Voimar P.IVA 04267300822 e dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla procedura *de qua* e di impegnarsi a darne notizia all'Azienda ASP di Palermo e ad astenersi dalla funzione in caso contrario.

Si accede alla Piattaforma e si rileva che l'O.E., Voimar P.IVA 04267300822, in data 01.04.2026, ha provveduto a caricare, nella sezione Comunicazione del portale "Acquisti in rete", quanto richiesto con opportuna nota di chiarimento per quanto concerne il personale dipendente.

Invero, l'O.E. ha chiarito che "l'azienda occupa meno di 15 dipendenti e pertanto non è soggetta agli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021", più precisamente, "*l'organico effettivo è infatti pari a 13,60 ULA (Unità Lavorative Annue)*" con codice contratto metalmeccanico "C030".

La richiesta del DGUE Response, invece, è stata evasa, ricevendo il file in formato "xml" che è stato convertito in pdf per una migliore lettura dei campi validati da parte dell'O.E. offerente.

Si ammette l'O.E. alla fase successiva e si procede, pertanto, ad aprire la busta contenente l'offerta economica espressa in valore unitario pari a € 83.700,00, non allegando, tuttavia, il modello di offerta nel dettaglio e indicazione costi della manodopera e oneri interni aziendali, richiesto dalla Scrivente Stazione Appaltante. Il preventivo n. 1589/26 allegato non riporta nel dettaglio quanto sopra richiesto.

Ai sensi dell'art. 108, c. 9, del D. Lgs. n. 36/2023, essendo un appalto con fornitura e posa in opera, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Pertanto, si rimane in attesa di quanto sopra richiesto, ai sensi dell'art. 101, comma 3, D. Lgs. 36/2023, entro e non oltre lunedì 20 aprile p.v.

La seduta termina alle ore 11:15 del 13.04.2026.

Il presente verbale è composto da n. 3 pagine.

Letto confermato e sottoscritto, Palermo, 13.04.2026.

Il Responsabile di Procedimento per la fase di affidamento
Dott. Luca Puccio

Allegato 1

ID Negoziazione: 6146826 - PNRR - M6.C1-1.3 Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 ...

Stato Rdo: In esame

Comunicazione

↓ Pietro Volpe | VO.I.M.A.R. | 01/04/2026 17:07:30

A: | Cc: Luca Puccio;

Verbale n. 1 del 27.03.2026_RdO 6146826

Allegati [5.1 - Dichiarazione titolare effettivo OE.pdf.p7m](#) [Non confermato 568558.crdownload.p7m](#) [rettifica errata corrige .pdf.p7m](#)

SI INOLTRA QUANTO RICHIESTO

CORDIALI SALUTI

VOIMAR

RISPONDI

↑ Tu | 31/03/2026 17:11:08