



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**  
 Dipartimento Risorse Tecnologiche  
 Finanziarie e Strutturali  
 U.O.C. Approvvigionamenti  
 Via Pindemonte, 88  
**Telefono** 091 7033901  
**FAX** 091 7033042  
**PEC** provveditorato@pec.asppalermo.org  
**WEB** www.asppalermo.org

## VERBALE DI GARA DEL 22 MAGGIO 2026

### **RdO n. 6176190 per la fornitura in somministrazione, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs.n.36/2023, di materiale di convivenza per l'A.S.P. di Palermo.**

L'anno duemilaventitisei il giorno 22 del mese di maggio alle ore 11:45 presso la sede degli uffici dell'U.O.C. Approvvigionamenti, siti in Palermo via Pindemonte n. 88, sono presenti i signori:

- Dott.ssa Colomba Carlino, Dirigente amministrativo, Responsabile della U.O.C. Approvvigionamenti,
- Sig. Salvatore Pernice, operatore tecnico informatico
- Sig. Alessandro Bianco, operatore tecnico informatico
- Dott. Domenico Segreto, assistente tecnico informatico

i quali riprendono le operazioni di gara sospese il 18.05.2026.

Il gruppo di lavoro a questo punto procede all'apertura delle offerte economiche delle tre ditte ammesse a questa fase di gara e specificatamente: 1) RADE' srl – 2) 3MC spa – 3) LA CASALINDA srl.

Si riportano i risultati del ribasso percentuale di sconto unico offerto sulla base d'asta dai suddetti OO.EE.:

Denominazione concorrente	Ribasso percentuale di sconto unico
RADE' srl	5,81%
3MC spa	34,90%
LA CASALINDA srl	58,60%


Si prende atto che la percentuale di ribasso più elevata sull'importo a base d'asta, pari al 58,60%, è stata offerta dalla Ditta LA CASALINDA srl. Pertanto, come previsto dall'art. 3 del Capitolato, la stessa dovrà inviare quanto richiesto, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, onde verificare la conformità dei beni.

Questa S.A. procederà, altresì, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, a valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della offerta dalla Ditta LA CASALINDA srl.

La seduta di gara si conclude alle ore 12:40. Le operazioni di gara vengono rinviate a data successiva per il prosieguo dei lavori.

Dott.ssa Colomba Carlino 

Sig. Salvatore Pernice 

Sig. Alessandro Bianco 

Dott. Domenico Segreto 