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ESECUTIVO ESECUTIVO RIBASSATO

IMPORTO APPALTO INTEGRATO

A LAVORI

A.1 OPERE EDILI € 1 080 074,93 € 901 268,53

A.2 OPERE IMPIANTISTICHE € 760 799,53 € 634 849,17

A.3 OPERE STRUTTURALI € 979 319,44 € 817 193,11

TOTALE LAVORI € 2 820 193,90 € 2 353 310,80

A.4 Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 161 022,74 € 161 022,74

TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 2 981 216,64 € 2 514 333,54

B SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

B.1 Progettazione defintiva/esecutiva e APE € 204 454,15 € 170 606,77

B.1.1 Incremento Progettazione def./esec. parte strutturale + agg./integrazione PSC € 50 810,99 € 42 399,23

B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP € 42 494,03 € 35 459,14

B.3 Indagini strutturali/geognostiche € 43 059,29 € 35 930,82

TOTALE SERVIZI € 340 818,46 € 284 395,96

A+B TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO € 3 322 035,10 € 2 798 729,50

C SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C.1 Imprevisti e accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art.106 c.1 lett. a) del DL 

50/16 (<10%) € 298 121,66

C.2 spese tecniche art.113 DL 50/16 per incentivi personale interno € 53 868,19

C.3 Spese per pareri € 500,00

C.4 Contributo ANAC € 660,00

C.5 Spese per accertamenti e verifiche tecniche di collaudo € 10 000,00

C.6 Allacciamenti ai pubblici servizi (compreso IVA) € 6 000,00

C.7 oneri di accesso a discarica € 20 000,00

C.8 forniture arredi e apparecchiature € 120 000,00

TOTALE € 509 149,85

Spese tecniche

C.9 PFTE € 73 031,54

C.10 Verifica progetto (def. Esec.) APPALTO INVITALIA RIB. Del 18,83000 € 41 251,78 € 33 484,07

C.11 Direzione lavori € 133 751,34

C.12 Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione CSE € 81 672,74

C.13 collaudo statico, tecnico amministrativo, ACE APPALTO INVITALIA RIB. Del 8,00000 € 61 422,79 € 56 508,97

C.14 Sorveglianza Archeologica per indaginistrutturali/geognostiche € 899,87

TOTALE SPESE TECNICHE € 379 348,53

Oneri previdenziali su servizi tecnici dei servizi 

C.14 4% su B.1 e B.1.1 - Progettazione Def/ESE € 8 520,24

C.15 4% su B.2 - Vulnerabilità e DOCFAP € 1 418,37

C.16 4% su su C.9 - PFTE € 2 921,26

C.17 4% su su C.10 - Verifica progetto (def. Esec.) € 1 339,36

C.18 4% su su C.11 - Direzione lavori € 5 350,05

C.19 4% su su C.12 - CSE € 3 266,91

C.20 4% su su C.13 - Collaudo € 2 260,36

C.21 4% su su C.14 -  Sorveglianza Archeologica € 35,99

TOTALE ONERI PREVIDENZIALI € 25 112,55

IVA

C.21 10 % su A - LAVORI € 251 433,35

C.22 22% su B.1+B.1.1+C.14 - PROGETTAZIONE DEF/ESE e Oneri previdenziali € 48 735,77

C.23 22% su B.2+C.15 - VULNERABILITA' E DOCFAP e Oneri previdenziali € 8 113,05

C.24 22% su B.3 - INDAGINI € 7 904,78

C.25 10 % su C.1 - Imprevisti € 29 812,17

C.26 22% su C.5 -Spese per acc. di lab. e verifiche tecniche di collaudo € 2 200,00

C.27 22% su C.7 - oneri di accesso a discarica € 4 400,00

C.28 22% su C.8 - forniture arredi e apparecchiature € 26 400,00

C.29 22% su C.9+C.16 - PFTE e Oneri previdenziali € 16 709,62

C.30 22% su C.10+C.17 -VERIFICA e Oneri previdenziali € 7 661,16

C.31 22% su C.11+C.18 - DIREZIONE LAVORI e Oneri previdenziali € 30 602,31

C.32 22% su C.12+C.19 - CSE e Oneri previdenziali € 18 686,72

C.33 22% su C.13+C.20 - Collaudo e Oneri previdenziali € 12 929,25

C.34 22% su C.14+C.21 - Sorveglianza Archeologica € 205,89

TOTALE IVA € 465 794,07

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1 379 405,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)  € 4 178 134,50

Economie residue da ribasso d'asta € 125 865,50

QUADRO ECONOMICO POST GARA PROGETTO ESECUTIVO



PFTE Importo Aggiudicato ESECUTIVO ESECUTIVO RIBASSATO

ECONOMIE RESIDUE DA 

RIBASSO D'ASTA

A LAVORI

TOTALE LAVORI € 2 580 511,12 € 2 153 307,50 € 2 820 193,90 € 2 353 310,80

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 112 898,25 € 112 898,25 € 161 022,74 € 161 022,74

TOTALE LAVORI + SICUREZZA € 2 693 409,37 € 2 266 205,75 € 2 981 216,64 € 2 514 333,54 € 179 075,83

B SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

B.1 Progettazione defintiva/esecutiva e APE € 302 039,44 € 204 454,15 € 170 606,77

B.1.1 Incremento Progettazione def./esec. parte strutturale + sicurezza € 0,00 € 50 810,99 € 42 399,23

B.2 Studio della vulnerabilità sismica e DOCFAP € 42 494,03 € 35 459,14

B.3 Indagini strutturali/geognostiche € 7 091,83 € 43 059,29 € 35 930,82

TOTALE SERVIZI € 341 520,11 € 152 073,04 € 340 818,46 € 284 395,96 € 57 124,15

A+B TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO € 3 034 929,48 € 2 418 278,79 € 3 322 035,10 € 2 798 729,50

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 1 269 070,52 € 1 379 405,00 -€ 110 334,48

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 4 304 000,00 € 4 178 134,50 € 125 865,50

QUADRO DI RAFFRONTO 

LAVORI E PROGETTAZIONE

€ 144 981,21

€ 39 480,67
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Progettazione Definitiva ed Esecutiva 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 1.035.234,99 
6,92630
85300% 

 
Costo complessivo dell’opera : 1.035.234,99 € 

Percentuale forfettaria spese : 24,98%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 

QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,98% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 
6,92630853

00% 
0,90 QbII.01, QbII.02 0,2200 14.197,31 3.546,20 17.743,51 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,98% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 
6,92630853

00% 
0,90 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.05, QbIII.06 

0,3350 21.618,63 5.399,90 27.018,52 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 17.743,51 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 27.018,52 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 44.762,03 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 44.762,03 - 



Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  44.762,03 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1.790,48 = 

Imponibile IVA € 46.552,51 + 

IVA (22%) € 10.241,55 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 56.794,06 
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Rev. 
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Il Dirigente 

PREMESSA 
 



Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Corrispettivo per Verifica di vulnerabilità Sismica, spese ed oneri e redazione DOCFAP 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 657.857,20 
7,70703
41300% 

 
Costo complessivo dell’opera : 657.857,20 € 

Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

STRUTTURE – S.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.06 Relazione geotecnica 0,0300 

QbI.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150 
 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica) 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.11 Relazione  geologica 0,0496 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1160 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 657.857,20 
7,70703413

00% 
0,90 QbI.06, QbI.09 0,0450 2.053,40 513,35 2.566,75 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 657.857,20 
7,70703413

00% 
0,90 

QbII.09, QbII.12, QbII.14, 
QbII.15, QbII.16 

0,4800 21.902,95 5.475,74 27.378,69 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 657.857,20 
10,2479023

788% 
0,90 QbI.11 0,0496 3.009,30 752,32 3.761,62 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=25,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

S.04 STRUTTURE 657.857,20 10,2310360 0,90 QbII.13 0,1160 7.029,57 1.757,39 8.786,96 



759% 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 2.566,75 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 27.378,69 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Relazione Geologica) € 3.761,62 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica) € 8.786,96 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 42.494,02 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 42.494,02 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  42.494,02 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1.699,76 = 

Imponibile IVA € 44.193,78 + 

IVA (22%) € 9.722,63 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 53.916,41 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI CACCAMO 

Provincia PA 

 
 

 

Opera 
 

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Caccamo, 
distinto nel Distretto Sanitario 37, Strada Statale 285, snc 

CUP: F48I21004770006 
 

Corrispettivo per VERIFICA 

 
 

 

Ente Appaltante 
 

 ASP PALERMO  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

PALERMO  Via Giacomo Cusmano, 24  
 

 

  

P.IVA 
05841760829 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

07/08/2024 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 



 

PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Corrispettivo per progettazione Definitiva ed Esecutiva 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 1.098.660,56 
6,83402
18700% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 185.869,56 
10,8039
897700

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 254.803,41 
9,87888
27300% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 383.960,76 
8,83828
46200% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 927.221,97 
7,10323
61700% 

 
Costo complessivo dell’opera : 2.850.516,26 € 

Percentuale forfettaria spese : 23,84%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 

STRUTTURE – S.04   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=23,84% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 1.098.660,56 
6,83402187

00% 
1,55 QbIII.09 0,1300 15.129,16 3.607,31 18.736,48 

IA.01 IMPIANTI 185.869,56 
10,8039897

700% 
0,75 QbIII.09 0,1300 1.957,93 466,84 2.424,77 

IA.02 IMPIANTI 254.803,41 
9,87888273

00% 
0,85 QbIII.09 0,1300 2.781,48 663,20 3.444,68 

IA.04 IMPIANTI 383.960,76 
8,83828462

00% 
1,30 QbIII.09 0,1300 5.735,11 1.367,45 7.102,55 

S.04 STRUTTURE 927.221,97 
7,10323617

00% 
0,90 QbIII.09 0,1300 7.705,94 1.837,36 9.543,30 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 41.251,78 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 41.251,78 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 41.251,78 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  41.251,78 + 



Contributo INARCASSA (4%) € 1.650,07 = 

Imponibile IVA € 42.901,85 + 

IVA (22%) € 9.438,41 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 52.340,26 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI CACCAMO 

Provincia PA 

 
 

 

Opera 
 

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Caccamo, 
distinto nel Distretto Sanitario 37, Strada Statale 285, snc 

CUP: F48I21004770006 
 

Corrispettivo per DL  

 
 

 

Ente Appaltante 
 

 ASP PALERMO  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

PALERMO  Via Giacomo Cusmano, 24  
 

 

  

P.IVA 
05841760829 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

15/01/2025 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 



 

PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Corrispettivo per progettazione Definitiva ed Esecutiva 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 1.155.175,65 
6,77548
38677% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 154.138,48 
11,3747
340200

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 261.027,96 
9,83800
43655% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 388.697,07 
8,80309
52750% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 1.026.000,91 
6,92630
85257% 

 
Costo complessivo dell’opera : 2.981.216,64 € 

Percentuale forfettaria spese : 15,00%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0937 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 
 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0910 
 
 
 



 

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Prestazioni 
affidate 

 Parametri 
Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori 
Corrispettivi 

Qi V*G*P*Q 
K=15,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>>  S=CP*K 

IA.01 IMPIANTI 155.801,79 0,1137473402 0,75 QcI.01  0,3200 4.253,29 637,99 4.891,28 

IA.01 IMPIANTI 155.801,79 0,1137473402 0,75 QcI.02  0,0300 398,75 59,81 458,56 

IA.01 IMPIANTI 155.801,79 0,1137473402 0,75 QcI.09  0,0450 598,12 89,72 687,84 

E.22 EDILIZIA 1.141.743,25 0,067754838677 1,55 QcI.01  0,3200 38.369,88 5.755,48 44.125,36 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 0,069263085257 0,90 QcI.01  0,3800 24.522,62 3.678,39 28.201,01 

IA.04 IMPIANTI 389.808,00 0,08803095275 1,30 QcI.01  0,3200 14.275,11 2.141,27 16.416,38 

IA.02 IMPIANTI 258.628,61 0,098380043655 0,85 QcI.01  0,3200 6.920,74 1.038,11 7.958,85 

E.22 EDILIZIA 1.141.743,25 0,067754838677 1,55 QcI.02  0,0300 3.597,18 539,58 4.136,76 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 0,069263085257 0,90 QcI.02  0,0200 1.290,66 193,60 1.484,26 

IA.04 IMPIANTI 389.808,00 0,08803095275 1,30 QcI.02  0,0300 1.338,29 200,74 1.539,03 

IA.02 IMPIANTI 258.628,61 0,098380043655 0,85 QcI.02  0,0300 648,82 97,32 746,14 

E.22 EDILIZIA 1.141.743,25 0,067754838677 1,55 QcI.09  0,0937 11.237,58 1.685,64 12.923,22 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 0,069263085257 0,90 QcI.09  0,0910 5.873,81 881,07 6.754,88 

IA.04 IMPIANTI 389.808,00 0,08803095275 1,30 QcI.09  0,0450 2.007,44 301,12 2.308,56 

IA.02 IMPIANTI 258.628,61 0,098380043655 0,85 QcI.09  0,0450 973,23 145,98 1.119,21 

 

 
 
 
 
 
 



R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 133.751,34 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 133.751,34 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 133.751,34 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  133.751,34 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 5.350,05 = 

Imponibile IVA € 139.101,39 + 

IVA (22%) € 30.602,31 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 169.703,70 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI CACCAMO  

Provincia PA 

 
 

 

Opera 
 

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Caccamo, 
distinto nel Distretto Sanitario 37, Strada Statale 285, snc 

CUP: F48I21004770006 
 

Corrispettivo per CSE 

 
 

 

Ente Appaltante 
 

 ASP PALERMO  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

PALERMO  Via Giacomo Cusmano, 24  
 

 

  

P.IVA 
05841760829 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

14/01/2025 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 



 

PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Corrispettivo per progettazione Definitiva ed Esecutiva 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 1.141.743,25 
6,77548
38700% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 155.801,79 
11,3747
340200

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 258.628,61 
9,83800
43700% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 389.808,00 
8,80309
52800% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 1.035.234,99 
6,92630
85300% 

 
Costo complessivo dell’opera : 2.981.216,64 € 

Percentuale forfettaria spese : 23,76%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

STRUTTURE – S.04   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=23,76% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 1.141.743,25 
6,77548387

00% 
1,55 QcI.12 0,2500 29.976,47 7.122,93 37.099,40 

IA.01 IMPIANTI 155.801,79 
11,3747340

200% 
0,75 QcI.12 0,2500 3.322,88 789,57 4.112,46 

IA.02 IMPIANTI 258.628,61 
9,83800437

00% 
0,85 QcI.12 0,2500 5.406,83 1.284,76 6.691,58 

IA.04 IMPIANTI 389.808,00 
8,80309528

00% 
1,30 QcI.12 0,2500 11.152,43 2.650,01 13.802,44 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 
6,92630853

00% 
0,90 QcI.12 0,2500 16.133,30 3.833,55 19.966,86 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 81.672,74 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 81.672,74 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 81.672,74 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  81.672,74 + 



Contributo INARCASSA (4%) € 3.266,91 = 

Imponibile IVA € 84.939,65 + 

IVA (22%) € 18.686,72 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 103.626,37 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI CACCAMO  

Provincia PA 

 
 

 

Opera 
 

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell’immobile sito nel Comune di Caccamo, 
distinto nel Distretto Sanitario 37, Strada Statale 285, snc 

CUP: F48I21004770006 
 

Corrispettivo per COLLAUDO  

 
 

 

Ente Appaltante 
 

 ASP PALERMO  
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

PALERMO  Via Giacomo Cusmano, 24  
 

 

  

P.IVA 
05841760829 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 

Data 
 

14/01/2025 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 
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Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 



 

PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Corrispettivo per Collaudo 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 1.141.743,25 
6,77548
38700% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 155.801,79 
11,3747
340200

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 258.628,61 
9,83800
43700% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 389.808,00 
8,80309
52800% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 1.035.234,99 
6,92630
85300% 

 
Costo complessivo dell’opera : 2.981.216,64 € 

Percentuale forfettaria spese : 23,76%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

VERIFICHE E COLLAUDI (d.I) 



 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 
 
 

STRUTTURE – S.04   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 

QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=23,76% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 1.141.743,25 
6,77548387

00% 
1,55 QdI.01 0,0800 9.592,47 2.279,34 11.871,81 

IA.01 IMPIANTI 155.801,79 
11,3747340

200% 
0,75 QdI.04, QdI.01 0,2600 3.455,80 821,16 4.276,96 

IA.02 IMPIANTI 258.628,61 
9,83800437

00% 
0,85 QdI.04, QdI.01 0,2600 5.623,10 1.336,15 6.959,25 

IA.04 IMPIANTI 389.808,00 
8,80309528

00% 
1,30 QdI.04, QdI.01 0,2600 11.598,53 2.756,01 14.354,54 

S.04 STRUTTURE 1.035.234,99 
6,92630853

00% 
0,90 QdI.01, QdI.03 0,3000 19.359,96 4.600,26 23.960,23 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI € 61.422,79 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 61.422,79 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 61.422,79 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  61.422,79 + 



Contributo INARCASSA (4%) € 2.456,91 = 

Imponibile IVA € 63.879,70 + 

IVA (22%) € 14.053,53 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 77.933,23 
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